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APRUEBA CONVENIO DE APORTES NO
REEMBOLSABLES SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA  GRANJA, PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO FOLIO N° 37619,
DENOMINADO “RECICLADOR DE BASE MUNICIPAL:
FOMENTANDO EL DESARROLLO PROFESIONAL
SUSTENTABLE Y SU ROL EN EDUCACION
AMBIENTAL EN TERRENO”, FINANCIADO POR EL
FONDO PARA EL RECICLAJE - EXEQUIEL ESTAY
WFOMENTANDO LA ECONOMIA CIRCULAR A TRAVES
DEL RECONOCIMIENTO, FORMACION Y LA
INCLUSION DE LOS RECICLADORES DE BASE”,

ANO 2021”.
RESOLUCION EXENTA N° 0 ) 40
Santiago, 02 SEP 2021

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 21.289,
de Presupuestos del Sector Publico afio 2021; las Resoluciones No°7
y N°16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la Reﬁﬁblica;
la Ley N°18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, cuyo texto refundido, coordinado vy
sistematizado fue fijado por el D.F.L. N©1/19.653, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia; en la Ley N°19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos gque rigen
los actos de los Organos de la Administracién del Estado; en la
Ley N©19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley
N°20.920, Ley Marco para la Gestidén de Residuos, la
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje; el
Decreto Supremo N° 7, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente,
que aprueba Reglamento del Fondo para el Reciclaje; en las Bases

Generales del Fondo para el Reciclaje, aprobadas por la Resolucidn



Exenta N°1515, de 2017 y modificadas por la Resolucidén Exenta
N°1573, de 2019, ambas del Ministerio del Medio Ambiente; en las
Bases Especiales del Fondo para el Reciclaje, aprobadas por la
Resolucién Exenta N° 1101, de 13 de octubre de 2020 del Ministerio
del Medio Ambiente; en la Resolucidén Exenta N° 292, de 13 de abril
de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que selecciona y
adjudica el proyecto Folio N° 37619; en el Decreto Supremo N°4, de
octubre de 2010, el Decreto Supremo N°6, de 11 de febrero de 2020
y la Resolucién Exenta N©249, del 20 de marzo de 2020, todos del
Ministerio del Medio Ambiente; en el Memordndum electrénico N°
5190, de la Oficina de Implementacién Legislativa y Economia

Circular; en las demds normas aplicables; vy,

CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 31° de la Ley N° 20.920, regula el Fondo para
el Reciclaje, destinado a financiar proyectos, programas y acciones
para prevenir la generacién de residuos vy fomentar su
reutilizacidén, reciclaje y otro tipo de valorizacidén, que sean

ejecutados por Municipalidades o Asociaciones de estas.

2. Que, mediante el Decreto Supremo N°7, de 17 de marzo de 2017,
el Ministerio del Medio Ambiente aprobdé el Reglamento para el Fondo
para el Reciclaje (“Reglamento”), el gque en su articulo 5°
establece que los proyectos, programas y acciones elegibles para el
fondo, en adelante las propuestas, deberdn ser presentadas por las
municipalidades o asociaciones de municipalidades al Ministerio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimiento indicado en las bases

generales y especiales del respectivo concurso.

3. Que, por disposicién del articulo N°6 del citado Reglamento,
se dicté la Resolucién Exenta N°1515, de 28 de diciembre de 2017,
del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje (“Bases Generales”), modificadas por la

Resolucién Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.

4. Que, mediante la Resolucidén Exenta N°1101, de 13 de octubre de
2020, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje EXEQUIEL ESTAf - FOMENTANDO
LA ECONOMIA CIRCULAR A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO, FORMACION Y LA



INCLUSION DE LOS RECICLADORES DE BASE, ANO 2021 (“Bases

Especiales”), del Ministerio del Medio Ambiente.

5. Que, mediante la Resolucidén Exenta N°292, de 13 de abril de
2021, el Ministerio del Medio Ambiente seleccioné y adjudicé el
financiamiento otorgado al Proyecto Folio N°37619, denominado
“Reciclador de Base municipal: fomentando el desarrollo profesional
sustentable y su rol en educacidn ambiental en terreno”,
(Y"Proyecto”), presentado por la Municipalidad de La Granja, como
beneficiario del Concurso Fondo para el Reciclaje EXEQUIEL ESTAY -
FOMENTANDO LA ECONOMIA CIRCULAR A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO,
FORMACION Y LA INCLUSION DE LOS RECICLADORES DE BASE, ANO 2021.

6. Que, con fecha 3 de mayo de 2021, el Ministerio del Medio
Ambiente - Subsecretaria del Medio Ambiente y la Municipalidad de
La Granja, suscribieron el Convenio de aportes no reembolsables,
para la ejecucidén del Proyecto indicado en el considerando

anterior, siendo necesario dictar el presente acto administrativo.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el convenio de aportes no reembolsables del Proyecto
Folio N°37619, denominado “Reciclador de Base municipal:
fomentando el desarrollo profesional sustentable y su rol en
educacidén ambiental en terreno”, suscrito con fecha 3 de mayo
de 2021, entre el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaria
del Medio Ambiente, y la Ilustre Municipalidad de La Granja,

cuyo texto integro se transcribe a continuacién:

CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA,
FOLIO N° 37619

En Santiago, a 3 de mayo de 2021, entre el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE- SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Rol Unico Tributario
N° 61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio
Ambiente, don Javier Naranjo Solano, cédula nacional de identidad

No 15.725.393-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle



San Martin N° 73, comuna de Santiago, Regidén Metropolitana, en
adelante también la “Subsecretaria’”, por una parte; y por otra, la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Rol Unico Tributario
69.072.400-6, representada por su Alcaldesa Subrogante, doifia
Liliana Bizama Lépez, cédula nacional de identidad N° 13.687.314-
8, ambos con domicilio en Av. Américo Vespucio N° 002, comuna de
La Granja, regién Metropolitana, en adelante e indistintamente el
“Ejecutor”, ambas denominadas conjuntamente las “Partes”,

convienen lo siguiente:
CONSIDERANDO:

1) El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevencién de la generacidn, el fomento
de la reutilizacién y la valorizacién de residuos, cuyo objeto es
financiar total o parcialmente proyectos, programas Yy acciones
para prevenir la generacién de residuos, fomentar su separacidn en
origen; recoleccién selectiva, reutilizacidn, reciclaje y otro
tipo de valorizacién, ejecutados por municipalidades o
asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto en el articulo 31 de
la Ley N° 20.920, que establece la Ley Marco para la Gestidén de
Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al
Reciclaje, y seglin lo establecido en el articulo 1° del Decreto
Supremo N° 7, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que
aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje.

2) La Resolucidén Exenta N° 1515, de 2017, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobdé las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje (en adelante, V“Bases Generales”), modificadas por la
Resolucién Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.

3) En el mes de octubre del afio 2020, se dio inicio al proceso
de postulacién correspondiente a las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje 2021 EXEQUIEL ESTAY “Fomentando la economia
circular a través del reconocimiento, formacién y la inclusidn de
los Recicladores de Base” (en adelante, “Bases Especiales”),
aprobadas mediante Resolucién Exenta N°1101, de 13 de octubre de
2020, de la Subsecretaria del Medio Ambiente.

4) Como resultado del proceso concursal regido por la
Convocatoria individualizada en el numeral anterior, mediante
Resolucién Exenta N°292, de 13 de abril de 2021, de la
Subsecretaria, fue seleccionado el Folio N° 37619 denominado
“Reciclador de Base municipal: fomentando el desarrollo

profesional sustentable y su rol en educacién ambiental en



terreno”, presentado por la Ilustre Municipalidad de La Granja, en
adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad
de La Granja, en su calidad de proponente del mismo, beneficiario
de los recursos y contraparte técnica del Proyecto, ante la
Subsecretaria.

5) Habida consideracién de lo expuesto, las partes han suscrito
el correspondiente convenio de Aportes No Reembolsables, para
regular la ejecucidén del financiamiento del Proyecto seleccionado
y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje 2021
EXEQUIEL ESTAY  “Fomentando 1la economia circular a través del
reconocimiento, formacién y la inclusidén de los Recicladores de
Base”, 1indicado en el considerando anterior, y determinar sus

obligaciones y derechos.

PRIMERO: Financiamiento. Por el presente acto, la Subsecretaria, a
través de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de
la regidén de Metropolitana (“SEREMI”), se compromete a financiar
el desarrollo del Proyecto presentado por el Ejecutor, denominado
“Reciclador de Base municipal: fomentando el desarrollo
profesional sustentable vy su rol en educacidén ambiental en
terreno”, Folio N° 37619, en adelante e indistintamente el
“Proyecto”, mediante el aporte de recursos financieros no
reembolsables, por un monto total de $12.000.000.- (doce millones

de pesos).

SEGUNDO: Objeto. El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en
los mismos términos en que fue presentado, de conformidad al
Formulario de Postulacién y al respectivo Informe de Ajuste
aprobado, si correspondiere, gque se encuentran adjuntos al
expediente del Proyecto a través de los medios que la
Subsecretaria determine para ello y segin los objetivos generales,
especificos y actividades del Proyecto, sefialadas en dichos
documentos, y conforme a las normas establecidas en las Bases
Generales y en las Bases Especiales, documentos todos gque las
partes declaran conocer y aceptar, y que, para todos los efectos
del presente convenio, forman parte integrante del mismo. De igual
forma, el Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en
concordancia con las directrices e instrucciones que imparta la
Subsecretaria, directamente o a través del Encargado(a) Regional

del Fondo de la SEREMI.



TERCERO: Ejecucidén del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realizar
la totalidad de las actividades en el plazo establecido en el
Proyecto y a entregar los informes técnicos e informes de
inversién requeridos en este convenio y las Bases Especiales, en

los plazos establecidos.

En todo caso, el plazo de ejecucién de la totalidad de las
actividades, productos y gastos del Proyecto no podréd exceder de
los doce (12) meses, contados desde la fecha en que se hace

efectiva la transferencia de los recursos al Proponente.

No obstante lo anterior, el Ejecutor podrd solicitar una prérroga
del plazo de ejecucién del Proyecto y/o vigencia del Convenio,
mientras éste se encuentre vigente, toda vez que existan razones
fundadas no imputables al Ejecutor. Si este fuera el caso, debera
presentar por escrito una solicitud dirigida a la Subsecretaria,
respaldado en los informes técnicos y de inversidén, segln
corresponda, asi como en el historial de ejecucidén del Proyecto,
que permita corroborar que se justifica la ampliacidén solicitada.
Esta ampliacién podré efectuarse sélo por una vez y por un maximo
de cuatro (4) meses a contar del término del plazo de ejecuciédn

sefialado precedentemente.

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente podra ampliar
unilateralmente de forma excepcional los convenios, en los casos
que concurra un evento fortuito o de fuerza mayor, que
imposibilite la ejecucidén del Proyecto, en los plazos previamente

establecidos.

Las ampliaciones en ningin caso pueden significar la entrega

adicional de recursos.

CUARTO: Transferencia de los Recursos. La Subsecretaria, a través
de la SEREMI, entregard al Ejecutor los recursos sefalados en la
cldusula primera de este instrumento, en un solo desembolso, una
vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que

apruebe el presente convenio de aportes no reembolsables.

Previo a la entrega de Recursos, la Subsecretaria, en cumplimiento

a lo dispuesto en el articulo 18° de la Resolucidén N°30, de 2015,



de 1la Contraloria General de la Republica, revisarda que el
Ejecutor haya cumplido con su obligacidén de haber rendido cuenta
de la inversidén de los recursos ya concedidos a través de otros

concursos o programas desarrollados por la Subsecretaria.

La entrega de los recursos serd a través de depbsito o
transferencia electrdénica a la cuenta bancaria informada por el

Ejecutor, y se deberd ingresar como Fondos en Administracién.

QUINTO: Uso y Destino de los Recursos. El Ejecutor se compromete a
utilizar los fondos transferidos exclusivamente para el
cumplimiento de los objetivos sefialados en la clausula segunda del
presente convenio, en concordancia a las limitaciones establecidas

en los puntos 8 y 9 de las Bases Especiales.

Por su parte, la Subsecretaria podrd autorizar via Resblucién, un
cambio en el destino de los fondos, entendiendo por este, como un
cambio de un item financiable a otro, pudiendo corresponder o no a
una misma actividad. Lo anterior, siempre y cuando se solicite en
forma previa a su ejecucidn, no supere el 10% del monto solicitado
en la propuesta y se ajuste a las actividades de la linea o lineas
de postulacidén cuya propuesta fue adjudicada. Los cambios de
destino de los fondos no podréan alterar o modificar el objeto de
la propuesta. La solicitud de cambio de destino de los fondos
deberéd presentarse a través de Oficina de Partes de la SEREMI
respectiva, mediante Oficio dirigido al Subsecretario del Medio
Ambiente. En todo caso, el cambio de destino de fondos, no se
traducird en un incremento de los recursos transferidos para la
ejecucidén del proyecto, ni en la adicién de nuevos sub-items no

considerados inicialmente en la propuesta ni en la actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerir un cambio dentro
de un item se deberd realizar una solicitud a través del
encargado(a) regional del Fondo, quien podrd autorizar ajustes
menores, entendiéndose este, como un traspaso de recursos entre
los sub-item financiables, dentro del mismo item, pudiendo
corresponder ©0 no a una misma actividad. Lo anterior, para
permitir subsanar dificultades declaradas durante la ejecucidén del
proyecto, permitiendo el cumplimiento de las actividades
comprometidas de manera de dar un uso eficiente y eficaz a los

recursos transferidos, siempre y cuando se solicite en forma



previa a su ejecuciédn, no supere el 10% del sub-item
presupuestario y se ajuste a los objetivos de la linea o lineas de
postulacién cuya propuesta fue adjudicada. Para ello, el Ejecutor
deberé enviar la solicitud de ajuste al encargado(a) regional del
Fondo mediante oficio dirigido a la SEREMI respectiva, con al
menos 10 dias hébiles de anticipacién a su ejecucidén. E1
encargado(a) regional del Fondo  aprobaréa o rechazara el
requerimiento, en el mismo plazo e informard su decisidén por la
misma via. En ninglin caso se podrdn ejecutar gastos con fecha
anterior a la fecha de la total tramitacién de la resolucidn que

aprueba el convenio respectivo.

SEXTO: Equipo Ejecutor. El Ejecutor deberd destinar el personal
necesario para el desarrollo de las actividades, procesos vy
productos comprendidos en el Proyecto, considerando al menos la

existencia de un Coordinador(a) de Proyecto.

El Coordinador de Proyecto serd la contraparte operacional del
Proyecto ante la Subsecretaria, con dedicacién adecuada al logro
de los objetivos acordados, con el fin de organizar y gestionar
las diversas actividades de 1la propuesta, y de obtener los
resultados esperados. El(la) coordinador(a) debera ser

funcionario municipal (planta, contrata o agente piblico).

Son obligaciones del(la) Coordinador(a) de Proyecto:

- Mantener una comunicacién permanente con el encargado(a)
regional del Fondo, asistir a las reuniones de
coordinacién, informar cualquier hecho o circunstancia que
cambie, impida o entorpezca la normal ejecucidén del
Proyecto y en general supervisar y gestionar el correcto
desarrollo el presente convenio.

- Organizar y gestionar las actividades del Proyecto, con el
fin de obtener los resultados comprometidos.

- Supervisar directamente la ejecucidén de las actividades
financiadas, la calidad y oportunidad del trabajo de los
profesionales y facilitadores del Proyecto y los procesos
de entrega de informes técnicos y de inversién, segiln
corresponda.

- Entregar y validar cada informe técnico mensual e informe

de inversidén, siendo responsable de la veracidad e



integridad de 1la informacién y documentacién que éste
contenga.

- Entregar y validar el informe de término e informe final
de inversidn, siendo responsable de la veracidad e
integridad de 1la informacién y documentacién gque éste
contenga

- Firmar documentos entregados en el proceso técnico y
administrativo.

- Velar por que el proyecto de cumplimiento a la normativa

vigente correspondiente.

Si por motivos de fuerza mayor se requiere cambiar al coordinador,
antes o durante la ejecucidén del proyecto, se debera enviar la
solicitud de cambio mediante oficio o <carta certificada al
encargado (a) regional del Fondo, quien evaluaré la pertinencia
del cambio, la condicidén de funcionario municipal y la calidad
profesional del nuevo coordinador propuesto. El encargado (a)

regional del Fondo responderd a la solicitud mediante oficio.

SEPTIMO: Contraparte de la Subsecretaria. Estard constituida por

el encargado(a) regional del Fondo para el Reciclaje.

Al encargado(a) regional del Fondo, le corresponderé:
- Ser la contraparte del proyecto ante el ejecutor.
- Mantener las comunicaciones con el ejecutor.

- Supervisar la ejecucién del proyecto y del presente

convenio, verificando la realizacién completa de las
actividades, acciones y productos en los plazos
comprometidos.

- Aprobar, observar o rechazar los Informes Técnicos
Mensuales.

- Revisar la pertinencia de los gastos y aprobarlos total o
parcialmente, en base al informe técnico, supervisidén y
visitas, si procediere, previo a la revisidén definitiva,
por el Area de Administracién y Finanzas.

- Aprobar, observar o rechazar el Informe de Término del
proyecto.

- Dar apoyo técnico para el desarrollo del proyecto.

- Reportar mensualmente a la Oficina de Implementacidn
Legislativa y Economia Circular el avance del desarrollo

del proyecto.



- Reportar mediante un informe detallado las causales que

justifican el término anticipado, si procediere.

OCTAVO: Informe de ajustes previos

Con el objetivo de incorporar mejoras en la ejecucidén de las
actividades del Proyecto y 1lograr un uso eficiente de 1los
recursos, una vez transferidos los fondos y antes de dar inicio a
la ejecucién de 1las actividades, se podrdn realizar ajustes
previos que permitan dar un buen cumplimiento al objetivo del

Proyecto y del Fondo.

El informe se deberd entregar dentro de 10 dias hédbiles, contados
desde la fecha en que se hace efectiva la transferencia de los
recursos, a través de los medios que la Subsecretaria indique vy
serd revisado por el encargado(a) regional correspondiente, quien
podréa aprobar, observar o rechazar la propuesta a través de la

misma via y en el mismo plazo.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, podrd requerir al ejecutor
via oficio, la elaboracién de un informe de ajustes, si fuese
necesario incorporar mejoras en la ejecucidén del proyecto. En
ningin caso estos ajustes podrédn significar una nueva propuesta,
debiendo respetar y mantener tanto el objetivo principal como los
objetivos especificos tal y como fueron presentados en el proyecto

adjudicado a la Municipalidad.

NOVENO: Informes
Con el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos del

Proyecto, el Ejecutor deberd entregar los siguientes informes:

a) Informes mensuales: Informes técnicos y de inversién
Una vez entregados los recursos al Ejecutor, éste deberd entregar
un informe técnico del Proyecto y un informe de inversidén de los

recursos econdémicos utilizados durante el respectivo periodo.

El informe técnico mensual, deberd ser entregado a través de la
plataforma que la Subsecretaria determine para el seguimiento de
los proyectos, mientras que el informe de inversidén deberd ser
entregado tanto por la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva

como por dicha plataforma, dentro de los primeros 15 dias hébiles



del mes siguiente a aquel que se reporta. El resultado de la
revisién de los informes mensuales, deberd ser comunicado al
Ejecutor en un plazo no mayor a 10 dias habiles, mediante Oficio.
En el caso de que existan observaciones, el Ejecutor tendra 10
dias hédbiles para subsanarlas. Si las discrepancias persisten y no
se han resuelto o subsanado, antes de la emisién del Informe de
término, los gastos observados serdn descontados del informe de
inversidén, y serd& solicitada la restitucién de los fondos

correspondientes.

En todo caso, el Ejecutor debera rendir a la Subsecretaria los
gastos ejecutados de acuerdo a las Bases y el presente convenio,
todo ello en conformidad a lo estipulado en la Resolucidén N° 30,
de 11 de marzo, de 2015 de la Contraloria General de la Repiblica

o el instructivo que lo reemplace.

b) Informe de término del proyecto: informe técnico final e
informe de inversidén final

Corresponde al informe elaborado al final de la ejecucidn del
proyecto, compuestos por una parte técnica (informe técnico final
del proyecto), y una parte financiera (informe de inversidn
final). Este informe se debe dar cuenta del cumplimiento total de
los objetivos, actividades y gastos comprometidos. Asimismo,
deberd contener un apartado especifico que dé cuenta de la
evaluacién de la implementacién del proyecto, a través de una

encuesta de satisfaccidén a los beneficiarios.

Este informe de término del proyecto, debe ser entregado dentro de
los 15 primeros dias hébiles del mes siguiente, luego de la
entrega del informe de inversidén correspondiente al Gltimo mes de
ejecucidén, segin el formato gque entregue la Subsecretaria. E1
informe técnico final deberd ser entregado a través de la
plataforma que se determine para el seguimiento de los proyectos,
mientras que el informe de inversién final, deberd& ser entregado

tanto por Oficina de Partes como en dicha la plataforma.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, enviard el resultado de la
revisién de dicho informe al coordinador(a) del proyecto en un
plazo no mayor a 20 dias hédbiles, mediante Oficio. En el caso de
que existan observaciones, el Ejecutor tendrd 15 dias hébiles para
subsanarlas. En caso de no ser subsanadas en el plazo sehalado, se

solicitaréd la restitucidén de los gastos asociados.



DECIMO: Gratuidad. La totalidad de las actividades desarrolladas
en el marco del Proyecto serdn gratuitas, por tanto, en ningin
caso el Ejecutor o quien actle por su encargo, podrd solicitar a
los beneficiarios, participantes o invitados al Proyecto, algin

pago o cobro por su participacién o por cualquier otro concepto.

DECIMO PRIMERO: Causales de Término Anticipado. E1 convenio

suscrito por las partes podrd terminarse anticipadamente, de

manera unilateral o de mutuo acuerdo.

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberd restituir
los fondos que no haya ejecutado, debiendo acompafiar los informes

técnicos y de inversidén asociados al periodo involucrado.

El término anticipado del <convenio se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el sitio web informativo

del Fondo.

En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de ejercer

las acciones legales que eventualmente correspondieren.

Las causales de término anticipado son las siguientes:
a) Término por resciliacién o mutuo acuerdo:
I) El Ejecutor no puede desarrollar el proyecto debido a
circunstancias debidamente justificadas.
II) Las circunstancias analizadas para la aprobacién de la
Propuesta han cambiado de manera fundamental afectando la
esencia y normal ejecucidén del Proyecto.

III) Fuerza mayor o caso fortuito.

Para acreditar las causales mencionadas anteriormente, el

procedimiento es el siguiente:

e El1 Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término,
indicando los fundamentos de 1la solicitud, por escrito, a

través de la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva.

e En caso de proceder el término, el Ejecutor deberd restituir
los fondos de conformidad a numeral décimo segundo
“Devolucién de los Fondos”. En dicha eventualidad, el
Ejecutor deberd entregar al encargado(a) regional del Fondo,
los informes técnicos y de inversidén asociados al periodo
involucrado, los cuales deberan ser aprobados por este

dltimo.



e Posterior a la devolucidén de los fondos, se debe formalizar

la entrega del comprobante de depdsito correspondiente.

e El Encargado(a) Regional del Fondo, deberd corroborar el
depbésito del monto acordado en la cuenta corriente respectiva
y debera elaborar un informe que sustente el término del
proyecto. Dicho informe debe comprender los siguientes

aspectos:

- Antecedentes de la Propuesta.

- Aspectos técnicos, correspondiente a la ejecucidén de
actividades.

- Aspectos contables, gasto efectivo y revisidén de

informes de inversidn.

e Elaborado el informe por el encargado(a) regional del fondo,
se procedera a la firma del término del presente convenio y

la tramitacién de la resolucidn aprobatoria.

b) Término unilateral:
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas
en el presente convenio y sus documentos integrantes, la
Subsecretaria podrd& poner término wunilateral al convenio en
cualquier momento y hasta el cierre del mismo y exigir al Ejecutor

la devolucidén de los recursos entregados.

Se considerara& que existe incumplimiento grave del Convenio en los
siguientes casos:

1. Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados
en el presente convenio o para los items no financiables de
conformidad a lo dispuesto en las Bases Especiales.

2. Si se detecta que la documentacidn, informacidn o)
antecedentes oficiales presentados por el Ejecutor no se
ajustan a la realidad, o son adulterados.

3. S1i el Ejecutor no destina recursos materiales o humanos
suficientes para el normal desarrollo del Proyecto, en
términos que se haga dificil o imposible la ejecucidén de 1lo
pactado dentro del plazo estipulado.

4. Si el Ejecutor no inicia el trabajo oportunamente o 1lo
paraliza sin causa justificada.

5. No justificar los gastos con la documentacidn
correspondiente.

6. Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo

proyecto y para financiar los mismos gastos.



7. No realizar las actividades del proyecto.

8. No cumplir con la entrega de los informes del proyecto.

9. Cualquier otra situacidén, que a juicio de la Subsecretaria,
haga peligrar la ejecucién del Proyecto o desvirtde su
objetivo principal.

10. No cumplir con su obligacién de mantener vigente la

garantia, segin corresponda.

No obstante, el Ministerio podra dar por cumplido parcialmente el
proyecto, poner término al convenio, y exigir la devolucidén de los
fondos no utilizados en cualquier momento, lo que serd informado
de manera fundada al Ejecutor.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las

acciones civiles y penales que eventualmente correspondieren.

DECIMO SEGUNDO: Devolucién de los Fondos. El Ejecutor se obliga a

reintegrar los fondos transferidos, en un plazo de 30 dias
corridos contados desde el requerimiento del(la) encargado(a)
regional del Fondo, a la cuenta corriente por esta indicada, en

los casos que:

i) Existan saldos no utilizados o no ejecutados, al término de
la ejecucidén del Proyecto o su término anticipado.

ii) Existan montos cuyo informe de inversién fuere
finalmente rechazada al término del Proyecto o su término
anticipado.

iii) En los casos de término anticipado producto de alguna de
las causales de incumplimiento grave, previstas en el numeral

inmediatamente precedente.

La determinacién de los eventuales fondos a reintegrar se
realizard por el(la) encargado(a) regional del Fondo, en razén del
porcentaje de ejecucidén del total de 1las actividades, una vez
evaluados los resultados del proyecto y revisado el informe de
término del proyecto, o al momento de contar con el informe de

término anticipado, cuando ello fuere procedente.

DECIMO TERCERO: Propiedad intelectual. La Subsecretaria podréa

utilizar sin necesidad de autorizacidén del Ejecutor, los informes,

antecedentes, datos y cualquier otro tipo de informacién o



creacién generada en el marco del proyecto, debiendo siempre
seflalar su origen o autor. Por lo que se entiende que el Ejecutor
autoriza a la Subsecretaria a difundir por los medios que estime
convenientes este material.

A su vez, el Ejecutor deberd explicitar que el Fondo, posibilité
la ejecucién del proyecto, cada vez gque realice actividades de
difusidén, indicando para tales efectos que ésta fue financiada por
la Subsecretaria del Medio Ambiente y usando el logo indicado en
el instructivo de difusién que estard disponible en el sitio web
informativo del Fondo.

Queda estrictamente prohibida la divulgacién, edicidén, uso total o
parcial de 1los productos o informacién objeto del presente
convenio, para fines comerciales o para la obtencién de patentes o

beneficios de cualquier clase gque comprometan a la Subsecretaria.

DECIMO CUARTO: Prérroga de Competencia. Para todos los efectos

derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
comuna de Santiago y se someten a la Jjurisdiccién de sus

Tribunales de Justicia.

DECIMO QUINTO: Vigencia del Convenio. El presente convenio entraré

en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo gque lo aprueba y se mantendrd vigente hasta la

completa ejecucién de las obligaciones de ambas partes.

DECIMO SEXTO: Ejemplares. El presente convenio se firma en dos

ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de

cada una de las partes.

DECIMO SEPTIMO: Personerias. La personeria de don JAVIER NARANJO

SOLANO, Subsecretario del Medio Ambiente, consta en Decreto
Supremo N° 6, de 11 de febrero de 2020, en relacién con el Decreto
Supremo N° 4, de 1 de octubre de 2010, ambos del Ministerio del
Medio Ambiente.

La personeria de dofia LILIANA BIZAMA LOPEZ para representar al
Ejecutor, en calidad de Alcaldesa Subrogante de la I.

Municipalidad de La Granja, consta en el Decreto Alcaldicio N° 158



/ ID DOC 520086, de fecha 05 de marzo de 2021, de la Ilustre

Municipalidad de La Granja.

Hay firmas.

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el presente convenio, ascendente
a la suma de de $ 12.000.000 (doce millones de pesos), a la
partida 25, capitulo 01, programa 01, subtitulo 24, item 03,

asignacién 017, del presupuesto vigente de esta Subsecretaria.

3. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el portal web

www.fondos.mma.gob.cl, y notifiquese al interesado al domicilio

sefialado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE.

/CGB/IOG/PFR/CPG/LVF

WC & ¢

-¥ Gabinete Subsecretario.

- Oficina de Implementacidén Legislativa y Economia Circular.

- Divisién Juridica.

- SEREMI del Medio Ambiente, regién Metropolitana.

- Sr. Felipe Delpin Aguilar, Alcalde de la Ilustre Municipalidad
de La Granja, regidén Metropolitana.



CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y
MUNICIPALIDAD DE LA GRANIA,
FOLIO N° 37619

En Santiago, a 3 de mayo de 2021, entre el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE- SUBSECRETARIA
DEL MEDIO AMBIENTE, Rol Unico Tributario N° 61.979.930-5, representada por el Subsecretario
del Medio Ambiente, don Javier Naranjo Solano, cédula nacional de identidad N2 15.725.393-K,
ambos domiciliados para estos efectos en calle San Martin N° 73, comuna de Santiago, Region
Metropolitana, en adelante también la “Subsecretaria”, por una parte; y por otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LA GRANIJA, Rol Unico Tributario 69.072.400-6, representada por su
Alcaldesa Subrogante, dofia Liliana Bizama Lépez, cédula nacional de identidad N° 13.687.314-8,
ambos con domicilio en Av. Américo Vespucio N° 002, comuna de La Granja, region Metropolitana,
en adelante e indistintamente el “Ejecutor”, ambas denominadas conjuntamente las “Partes”,

convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

reciclaje y otro tipo de valorizacién, ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas,

conforme lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley N° 20.920, que establece la Ley Marco para la
Gestion de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, y segun lo
establecido en el articulo 1° del Decreto Supremo N° 7, de 2017, del Ministerio del Medio
Ambiente, que aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje.

2) La Resolucién Exenta N° 1515, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobd
las Bases Generales del Fondo para el Reciclaje (en adelante, “Bases Generales”), modificadas por

la Resolucion Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.



3) En el mes de octubre del afio 2020, se dio inicio al proceso de postulacidn correspondiente
a las Bases Especiales del Fondo para el Reciclaje 2021 EXEQUIEL ESTAY “Fomentando la economia
circular a través del reconocimiento, formacién y la inclusién de los Recicladores de Base” (en
adelante, “Bases Especiales”), aprobadas mediante Resolucién Exenta N°1101, de 13 de octubre
de 2020, de la Subsecretaria del Medio Ambiente.

4) Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria individualizada en el
numeral anterior, mediante Resolucién Exenta N°292, de 13 de abril de 2021, de la Subsecretaria,
fue seleccionado el Folio N° 37619 denominado “Reciclador de Base municipal: fomentando el
desarrollo profesional sustentable y su rol en educacién ambiental en terreno”, presentado por la
llustre Municipalidad de La Granja, en adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la llustre
Municipalidad de La Granja, en su calidad de proponente del mismo, beneficiario de los recursos y
contraparte técnica del Proyecto, ante la Subsecretaria.

5) Habida consideracion de lo expuesto, las partes han suscrito el correspondiente convenio CRALDS
g N

de Aportes No Reembolsables, para regular la ejecucién del financiamiento del Proyecfg Ve
seleccionado y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje 2021 EXEQUIEL ESTA¥
%

“Fomentando la economia circular a través del reconocimiento, formacidn y la inclusién de los

Recicladores de Base”, indicado en el considerando anterior, y determinar sus obligaciones y

derechos.

Reciclador de Base municipal: fomentando el desarrollo profesional sustentable y su rol en
educacién ambiental en terreno”, Folio N° 37619, en adelante e indistintamente el “Proyecto”,
mediante el aporte de recursos financieros no reembolsables, por un monto total de

$12.000.000.- (doce millones de pesos).

SEGUNDO: Objeto. El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los mismos términos en que fue
presentado, de conformidad al Formulario de Postulacidn y al respectivo Informe de Ajuste
aprobado, si correspondiere, que se encuentran adjuntos al expediente del Proyecto a través de
los medios que la Subsecretaria determine para ello y segun los objetivos generales, especificos y

actividades del Proyecto, sefialadas en dichos documentos, y conforme a las normas establecidas



en las Bases Generales y en las Bases Especiales, documentos todos que las partes declaran
conocer y aceptar, y que, para todos los efectos del presente convenio, forman parte integrante
del mismo. De igual forma, el Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en concordancia con las
directrices e instrucciones que imparta la Subsecretaria, directamente o a través del Encargado(a)

Regional del Fondo de la SEREMI.

TERCERO: Ejecucién del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realizar la totalidad de las actividades en
el plazo establecido en el Proyecto y a entregar los informes técnicos e informes de inversién

requeridos en este convenio y las Bases Especiales, en los plazos establecidos.

En todo caso, el plazo de ejecucién de la totalidad de las actividades, productos y gastos del
Proyecto no podra exceder de los doce (12) meses, contados desde la fecha en que se hace

efectiva la transferencia de los recursos al Proponente.

‘No obstante lo anterior, el Ejecutor podrd solicitar una prérroga del plazo de ejecucion del
Proyecto y/o vigencia del Convenio, mientras éste se encuentre vigente, toda vez que existan
razones fundadas no imputables al Ejecutor. Si este fuera el caso, debera presentar por escrito una

solicitud dirigida a la Subsecretaria, respaldado en los informes técnicos y de inversién, segun

soNesponda, asi como en el historial de ejecucién del Proyecto, que permita corroborar que se
(@]

gtlfica la ampliacién solicitada. Esta ampliacion podrad efectuarse sélo por una vez y por un
o=

3
wAximo de cuatro (4) meses a contar del término del plazo de ejecucién sefalado

precedentemente.

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente podrd ampliar unilateralmente de forma
excepcional los convenios, en los casos que concurra un evento fortuito o de fuerza mayor, que

imposibilite la ejecucidn del Proyecto, en los plazos previamente establecidos.
Las ampliaciones en ningln caso pueden significar la entrega adicional de recursos.

CUARTO: Transferencia de los Recursos. La Subsecretaria, a través de la SEREMI, entregara al

Ejecutor los recursos sefialados en la cldusula primera de este instrumento, en un solo



desembolso, una vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el

presente convenio de aportes no reembolsables.

Previo a la entrega de Recursos, la Subsecretaria, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18°
de la Resolucién N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, revisara que el Ejecutor
haya cumplido con su obligacién de haber rendido cuenta de la inversidn de los recursos ya

concedidos a través de otros concursos o programas desarrollados por la Subsecretaria.

La entrega de los recursos serd a través de depdsito o transferencia electrénica a la cuenta

bancaria informada por el Ejecutor, y se deberd ingresar como Fondos en Administracién.

QUINTO: Uso y Destino de los Recursos. El Ejecutor se compromete a utilizar los fondos
transferidos exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos sefialados en |a cldusula
segunda del presente convenio, en concordancia a las limitaciones establecidas en los puntos 8 y 9

de las Bases Especiales.

previa a su ejecucién, no supere el 10% del monto solicitado en la propuesta y se ajuste a las

actividades de la linea o lineas de postulacién Cuya propuesta fue adjudicada. Los cambios de

de destino de fondos, no se traducird en un incremento de los recursos transferidos para la

ejecucion del proyecto, ni en la adicién de nuevos sub-items no considerados inicialmente en la

propuesta ni en la actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerir un cambio dentro de un item se debera realizar
una solicitud a través del encargado(a) regional del Fondo, quien podré autorizar ajustes menores,
entendiéndose este, como un traspaso de recursos entre los sub-item financiables, dentro del

mismo item, pudiendo corresponder o no a una misma actividad. Lo anterior, para permitir



subsanar dificultades declaradas durante la ejecucién del proyecto, permitiendo el cumplimiento
de las actividades comprometidas de manera de dar un uso eficiente y eficaz a los recursos
transferidos, siempre y cuando se solicite en forma previa a su ejecucién, no supere el 10% del
sub-item presupuestario y se ajuste a los objetivos de la linea o lineas de postulacidn cuya
propuesta fue adjudicada. Para ello, el Ejecutor deberd enviar la solicitud de ajuste al encargado(a)
regional del Fondo mediante oficio dirigido a la SEREMI respectiva, con al menos 10 dias habiles de
anticipaciéon a su ejecucién. El encargado(a) regional del Fondo aprobard o rechazara el
requerimiento, en el mismo plazo e informara su decisién por la misma via. En ningln caso se
podran ejecutar gastos con fecha anterior a la fecha de la total tramitacién de la resolucién que

aprueba el convenio respectivo.
SEXTO: Equipo Ejecutor. El Ejecutor deberd destinar el personal necesario para el desarrollo de las
actividades, procesos y productos comprendidos en el Proyecto, considerando al menos la

existencia de un Coordinador(a) de Proyecto.

El Coordinador de Proyecto serd la contraparte operacional del Proyecto ante la Subsecretaria,

Son obligaciones del(la) Coordinador(a) de Proyecto:

- Mantener una comunicacién permanente con el encargado(a) regional del Fondo,
asistir a las reuniones de coordinacion, informar cualquier hecho o circunstancia que
cambie, impida o entorpezca la normal ejecucion del Proyecto y en general supervisar
y gestionar el correcto desarrollo el presente convenio.

- Organizar y gestionar las actividades del Proyecto, con el fin de obtener los resultados
comprometidos.

- Supervisar directamente la ejecucion de las actividades financiadas, la calidad vy
oportunidad del trabajo de los profesionales y facilitadores del Proyecto y los procesos

de entrega de informes técnicos y de inversidn, segin corresponda.




- Entregar y validar cada informe técnico mensual e informe de inversién, siendo
responsable de la veracidad e integridad de la informacion y documentacién que éste
contenga.

- Entregar y validar el informe de término e informe final de inversién, siendo
responsable de la veracidad e integridad de Ia informacién y documentacién que éste
contenga

- Firmar documentos entregados en el proceso técnico y administrativo.

- Velar por que el proyecto de cumplimiento a la normativa vigente correspondiente.

Si por motivos de fuerza mayor se requiere cambiar al coordinador, antes o durante la ejecucion
del proyecto, se deberd enviar la solicitud de cambio mediante oficio o carta certificada al
encargado (a) regional del Fondo, quien evaluars la pertinencia del cambio, la condicién de
funcionario municipal v la calidad profesional del nuevo coordinador propuesto. El encargado (a)

regional del Fondo responders a la solicitud mediante oficio.

SEPTIMO: Contraparte de la Subsecretaria. Estard constituida por el encargado(a) regional del

Fondo para el Reciclaje.

Al encargado(a) regional del Fondo, le correspondera:

- Serla contraparte del proyecto ante el ejecutor.

- Mantener las comunicaciones con el ejecutor.

- Supervisar la ejecucién del proyecto y del presente convenio, verificando la realizacidn
completa de las actividades, acciones y productos en los plazos comprometidos.

- Aprobar, observar o rechazar los Informes Técnicos Mensuales.

- Revisar la pertinencia de los gastos y aprobarlos total o parcialmente, en base al
informe técnico, supervisién vy visitas, si procediere, previo a la revisién definitiva, por
el Area de Administracion y Finanzas.

- Aprobar, observar o rechazar el Informe de Término del proyecto.

- Darapoyo técnico para el desarrollo del proyecto.

- Reportar mensualmente a la Oficina de Implementacién Legislativa y Economia

Circular el avance del desarrollo del proyecto.



- Reportar mediante un informe detallado las causales que justifican el término

anticipado, si procediere.

OCTAVO: Informe de ajustes previos

Con el objetivo de incorporar mejoras en la ejecucion de las actividades del Proyecto y lograr un
uso eficiente de los recursos, una vez transferidos los fondos y antes de dar inicio a la ejecucidn de
las actividades, se podrédn realizar ajustes previos que permitan dar un buen cumplimiento al

objetivo del Proyecto y del Fondo.

El informe se debera entregar dentro de 10 dias habiles, contados desde la fecha en que se hace
efectiva la transferencia de los recursos, a través de los medios que la Subsecretaria indique y sera
revisado por el encargado(a) regional correspondiente, quien podra aprobar, observar o rechazar

la propuesta a través de la misma via y en el mismo plazo.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, podra requerir al ejecutor via oficio, la elaboracién de un
informe de ajustes, si fuese necesario incorporar mejoras en la ejecucién del proyecto. En ningin

caso estos ajustes podran significar una nueva propuesta, debiendo respetar y mantener tanto el

objetivo principal como los objetivos especificos tal y como fueron presentados en el proyecto

el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, el Ejecutor deberd

entregar los siguientes informes:

a) Informes mensuales: Informes técnicos y de inversidn
Una vez entregados los recursos al Ejecutor, éste debera entregar un informe técnico del Proyecto

y un informe de inversién de los recursos econdmicos utilizados durante el respectivo periodo.

El informe técnico mensual, deberd ser entregado a través de la plataforma que la Subsecretaria
determine para el seguimiento de los proyectos, mientras que el informe de inversién debera ser
entregado tanto por la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva como por dicha plataforma,

dentro de los primeros 15 dias hébiles del mes siguiente a aquel que se reporta. El resultado de la



revision de los informes mensuales, deberd ser comunicado al Ejecutor en un plazo no mayor a 10
dias habiles, mediante Oficio. En el caso de que existan observaciones, el Ejecutor tendra 10 dias
habiles para subsanarlas. Si las discrepancias persisten y no se han resuelto o subsanado, antes de
la emision del Informe de término, los gastos observados seran descontados:del informe de

inversion, y sera solicitada la restitucién de los fondos correspondientes.

En todo caso, el Ejecutor debera rendir a la Subsecretaria los gastos ejecutados de acuerdo a las
Bases y el presente convenio, todo ello en conformidad a lo estipulado en la Resolucién N° 30, de

11 de marzo, de 2015 de la Contraloria General de la Republica o el instructivo que lo reemplace.

b) Informe de término del proyecto: informe técnico final e informe de inversién final
Corresponde al informe elaborado al final de la ejecucién del proyecto, compuestos por una parte
técnica (informe técnico final del proyecto), y una parte financiera (informe de inversidén final).
Este informe se debe dar cuenta del cumplimiento total de los objetivos, actividades y gastos
comprometidos. Asimismo, deberd contener un apartado especifico que dé cuenta de la
evaluacion de la implementacién del proyecto, a través de una encuesta de satisfaccién a los

beneficiarios.

Este informe de término del proyecto, debe ser entregado dentro de los 15 primeros dias habiles
del mes siguiente, luego de la entrega del informe de inversién correspondiente al Ultimo mesde

jecucion, segun el formato que entregue la Subsecretaria. El informe técnico final deberd ser

D
—

mientras que el informe de inversidn final, deberd ser entregado tanto por Oficina de Partes como

en dicha la plataforma.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, enviara el resultado de la revisién de dicho informe al
coordinador(a) del proyecto en un plazo no mayor a 20 dias habiles, mediante Oficio. En el caso de
que existan observaciones, el Ejecutor tendrd 15 dias habiles para subsanarlas. En caso de no ser

subsanadas en el plazo sefialado, se solicitard la restitucién de los gastos asociados.

DECIMO: Gratuidad. La totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto seran

gratuitas, por tanto, en ningun caso el Ejecutor o quien actle por su encargo, podré solicitar a los

ntregado a través de la plataforma que se determine para el seguimiento de los proyectes,



beneficiarios, participantes o invitados al Proyecto, alglin pago o cobro por su participacién o por

cualguier otro concepto.

DECIMO PRIMERO: Causales de Término Anticipado. El convenio suscrito por las partes podra

terminarse anticipadamente, de manera unilateral o de mutuo acuerdo.

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberd restituir los fondos que no haya
ejecutado, debiendo acompanar los informes técnicos y de inversion asociados al periodo

involucrado.

El término anticipado del convenio se realizard mediante resolucion fundada, que se publicara en

el sitio web informativo del Fondo.

En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que

eventualmente correspondieren.

Las causales de término anticipado son las siguientes:
a) Término por resciliacion o mutuo acuerdo:

I) El Ejecutor no puede desarrollar el proyecto debido a circunstancias debidamente
justificadas.

Il) Las circunstancias analizadas para la aprobaciéon de la Propuesta han cambiado de
manera fundamental afectando la esencia y normal ejecucién del Proyecto.

[ll) Fuerza mayor o caso fortuito.
Acreditar las causales mencionadas anteriormente, el procedimiento es el siguiente:

e El Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término, indicando los fundamentos de

la solicitud, por escrito, a través de la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva.

e En caso de proceder el término, el Ejecutor debera restituir los fondos de conformidad a
numeral décimo segundo “Devolucién de los Fondos”. En dicha eventualidad, el Ejecutor
debera entregar al encargado(a) regional del Fondo, los informes técnicos y de inversidn

asociados al periodo involucrado, los cuales deberan ser aprobados por este Ultimo.

e Posterior a la devolucién de los fondos, se debe formalizar la entrega del comprobante de

depdsito correspondiente.




e ElEncargado(a) Regional del Fondo, debera corroborar el depdsito del monto acordado en
la cuenta corriente respectiva y debera elaborar un informe que sustente el término del

proyecto. Dicho informe debe comprender los siguientes aspectos:

- Antecedentes de la Propuesta.
- Aspectos técnicos, correspondiente a la ejecucion de actividades.

- Aspectos contables, gasto efectivo y revisidon de informes de inversidn.

e Elaborado el informe por el encargado(a) regional del fondo, se proceder4 a la firma del

término del presente convenio y la tramitacion de la resolucidn aprobatoria.

b) Término unilateral:
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente convenio y sus
documentos integrantes, la Subsecretaria podrd poner término unilateral al convenio en cualquier

momento y hasta el cierre del mismo y exigir al Ejecutor la devolucidn de los recursos entregados.

Se considerara que existe incumplimiento grave del Convenio en los siguientes casos:

1. Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados en el presente convenio o para

los items no financiables de conformidad a lo dispuesto en las Bases Especiales.

2. Sise detecta que la documentacidn, informacidn o antecedentes oficiales presentados por
el Ejecutor no se ajustan a la realidad, o son adulterados. -

3. Si el Ejecutor no destina recursos materiales o humanos suficientes para el normal
desarrollo del Proyecto, en términos que se haga dificil o imposible la ejecucién de Ié
pactado dentro del plazo estipulado.

4. Siel Ejecutor no inicia el trabajo oportunamente o lo paraliza sin causa justificada.

5. Nojustificar los gastos con la documentacién correspondiente.

6. Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo proyecto y para financiar los
mismos gastos.

7. Norealizar las actividades del proyecto.

8. No cumplir con la entrega de los informes del proyecto.

9. Cualquier otra situacién, que a juicio de la Subsecretaria, haga peligrar la ejecucién del
Proyecto o desvirtle su objetivo principal.

10. No cumplir con su obligacién de mantener vigente la garantia, segln corresponda.



No obstante, el Ministerio podré dar por cumplido parcialmente el proyecto, poner término al
convenio, y exigir la devolucién de los fondos no utilizados en cualquier momento, lo que serd
informado de manera fundada al Ejecutor.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales que

eventualmente correspondieren.

DECIMO SEGUNDO: Devolucién de los Fondos. El Ejecutor se obliga a reintegrar los fondos

transferidos, en un plazo de 30 dias corridos contados desde el requerimiento del(la) encargado(a)

regional del Fondo, a la cuenta corriente por esta indicada, en los casos que:

i) Existan saldos no utilizados o no ejecutados, al término de la ejecucién del Proyecto o su
término anticipado.

ii) Existan montos cuyo informe de inversién fuere finalmente rechazada al término del
Proyecto o su término anticipado.

iii) En los casos de término anticipado producto de alguna de las causales de incumplimiento

grave, previstas en el numeral inmediatamente precedente.

afuados los resultados del proyecto y revisado el informe de término del proyecto, o al

omento de contar con el informe de término anticipado, cuando ello fuere procedente.

DECIMO TERCERO: Propiedad intelectual. La Subsecretaria podréd utilizar sin necesidad de

autorizacidn del Ejecutor, los informes, antecedentes, datos y cualquier otro tipo de informacién o
creacion generada en el marco del proyecto, debiendo siempre sefialar su origen o autor. Por lo
que se entiende que el Ejecutor autoriza a la Subsecretaria a difundir por los medios que estime
convenientes este material.

A su vez, el Ejecutor deberd explicitar que el Fondo, posibilitd la ejecucién del proyecto, cada vez
que realice actividades de difusion, indicando para tales efectos que ésta fue financiada por la
Subsecretaria del Medio Ambiente y usando el logo indicado en el instructivo de difusién que

estard disponible en el sitio web informativo del Fondo.




Queda estrictamente prohibida la divulgacién, edicion, uso total o parcial de los productos o
informacion objeto del presente convenio, para fines comerciales o para la obtencién de patentes

o beneficios de cualquier clase que comprometan a la Subsecretaria.

DECIMO CUARTO: Prérroga de Competencia. Para todos los efectos derivados del presente

convenio, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccidn de sus

Tribunales de Justicia.

DECIMO QUINTO: Vigencia del Convenio. El presente convenio entrars en vigencia una vez que se

encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo aprueba y se mantendrd vigente

hasta la completa ejecucion de las obligaciones de ambas partes.

DECIMO SEXTO: Ejemplares. El presente convenio se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y

fecha, quedando uno en poder de cada una de las partes.

DECIMO SEPTIMO: Personerias. La personeria de don JAVIER NARANJO SOLANO, Subsecretar] FOEANG,
(o]

S
del Medio Ambiente, consta en Decreto Supremo N° 6, de 11 de febrero de 2020, en relacién §
=

J\

el Decreto Supremo N° 4, de 1 de octubre de 2010, ambos del Ministerio del Medio Ambiente. 2>
La personeria de dofia LILIANA BIZAMA LOPEZ para representar al Ejecutor, en calidad de

Alcaldesa Subrogante de la I. Municipalidad de La Granja, consta en el Decreto Alcaldicio N° 158 /

o

TUSTRE UNCIPALIDAD DE LA GRANJA

ALCALDESA (S)
s



