Republica de Chile
Ministerio del Medio Ambiente
MCPB/TSP

APRUEBA EL CONVENIO DE APORTES NO
REEMBOLSABLES SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y
LA MUNICIPALIDAD DE NATALES, FOLIO
N°52246, SEGUN SE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N° @ 6 ﬂ 9
SANTIAGO, 09 JUN 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N°
21.395, de Presupuestos del Sector Pdblico aho 2022; la Resolucidn
No7 de 2019 y la Resolucidén N°16 de 2020, ambas de la Contraloria
General de la RepuUblica; la Ley N°18.575, Orgédnica Constitucional
de Bases Generales de la Administracidén del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.
N©1/19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracién del Estado; en la Ley N°©19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en la Ley N°20.920, Ley Marco para
la Gestidén de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor
y Fomento al Reciclaje; el Decreto Supremo N°7, de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamento del Fondo
para el Reciclaje; en las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje, aprobadas por la Resolucién Exenta N°1515, de 2017 y
modificada por la Resolucidén Exenta N° 1573, de 2019, ambas del
Ministerio del Medio Ambiente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje, aprobadas por la Resolucidén Exenta N°860, de 16
de agosto de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente; en la
Resolucién Exenta N°214, de 1 de marzo de 2022, del Ministerio del
Medio Ambiente, que selecciona y adjudica proyectos del concurso
del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay - 2022; en el Decreto
Supremo N°4, de 1 octubre de 2010, el Decreto Supremo N°23, de 11
de marzo de 2022 y la Resolucidén Exenta N° 328, de 31 marzo de
2022, todos del Ministerio del Medio Ambiente; en el Memorandum
electrénico N°5105, de la Oficina de Implementacién Legislativa y

Economia Circular; en las demds normas aplicables; y,



CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 31° de la Ley N°20.920, regula el Fondo para
el Reciclaje, destinado a financiar proyectos, programas y acciones
para  prevenir la generacidén de residuos y fomentar su
reutilizacidén, reciclaje y otro tipo de valorizacidén, que sean

ejecutados por Municipalidades o Asociaciones de estas.

2. Que, mediante el Decreto Supremo N°7, de 17 de marzo de 2017,
el Ministerio del Medio Ambiente aprobd el Reglamento para el Fondo
para el Reciclaje (“Reglamento”), el gque en su articulo 5°
establece que los proyectos, programas y acciones elegibles para el
fondo, en adelante las propuestas, deberdn ser presentadas por las
municipalidades o asociaciones de municipalidades al Ministerio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimiento indicado en las bases

generales y especiales del respectivo concurso.

3. Que, por disposicién del articulo N°6 del citado Reglamento,
se dicté la Resolucién Exenta N°1515, de 28 de diciembre de 2017,
del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje (“Bases Generales”), modificada por la

Resolucién Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.

4. Que, mediante Resolucién Exenta N°860, de 16 de agosto de
2021, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay, “Fomentando
la Economia Circular y la inclusidén de Recicladores de Base”, afio

2022.

5. Que, mediante la Resolucién Exenta N°214, de 1 de marzo de
2022, el Ministerio del Medio Ambiente seleccioné y adjudicd el
financiamiento otorgado al Proyecto Folio N°52246, denominado
“NATALES RECAPACICLA separacién y valorizacidén de residuos a través
de compostaje y reciclaje familiar”, (“Proyecto”), presentado por
la Municipalidad de Natales, como beneficiario del Concurso Fondo

para el Reciclaje Exequiel Estay - 2022.

6. Que, con fecha 7 de abril de 2022, el Ministerio del Medio
Ambiente - Subsecretaria del Medio Ambiente y la Municipalidad de
Natales, suscribieron el Convenio de aportes no reembolsables, para
la ejecucién del Proyecto indicado en el considerando anterior,

siendo necesario dictar el presente acto administrativo.



RESUELVO:

1. APRUEBASE el convenio de aportes no reembolsables del
Proyecto folio N° 52246, suscrito con fecha 7 de abril de 2022,
entre el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaria del Medio
Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Natales, cuyo texto integro

se transcribe a continuacidn:

CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y
MUNICIPALIDAD DE NATALES,
FOLIO N° 52246

En Santiago, a 7 de abril de 2022, entre el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE- SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Rol Unico Tributario
N° 61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio
Ambiente, don Maximiliano Proafio Ugalde, cédula nacional de
identidad N© 15.355.516-8, ambos domiciliados para estos efectos
en calle San Martin N° 73, comuna de Santiago, Regiodn
Metropolitana, en adelante también la “Subsecretaria”, por una
parte; y por otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES, Rol Unico
Tributario N° 69.250.100-4, representada por su Alcaldesa doia
Antonieta Oyarzo Alvarado, cédula nacional de identidad N°
8.814.184-9, ambos con domicilio en Carlos Bories 398, comuna de
Natales, regidén de Magallanes y la Antdrtica Chilena, en adelante
e indistintamente el “Ejecutor”, ambas denominadas conjuntamente

las “Partes”, convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1) El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevencién de la generacién, el fomento
de la reutilizacidén y la valorizacidén de residuos, cuyo objeto es
financiar total o parcialmente proyectos, programas y acciones
para prevenir la generacidén de residuos, fomentar su separacién en
origen, recoleccién selectiva, reutilizacién, reciclaje y otro
tipo de valorizacidn, ejecutados por municipalidades o
asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto en el articulo 31 de
la Ley N° 20.920, que establece la Ley Marco para la Gestién de

Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al



Reciclaje, y segin lo establecido en el articulo 1° del Decreto
Supremo N° 7, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, gque
aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje.

2) La Resolucién Exenta N° 1515, de 2017, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobd las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje (en adelante, “Bases Generales”), modificadas por la
Resolucién Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.

3) En el mes de agosto del ano 2021, se dio inicio al proceso de
postulacidén correspondiente a las Bases Especiales del Fondo para
el Reciclaje EXEQUIEL ESTAY “Fomentando la economia circular y la
inclusidén de Recicladores de Base”, afio 2022 (en adelante, "“Bases
Especiales”), aprobadas mediante Resolucién Exenta N°860, de 16 de
agosto de 2021, de la Subsecretaria del Medio Ambiente.

4) Como resultado del proceso concursal <regido por la
Convocatoria individualizada en el numeral anterior, mediante
Resolucién Exenta N°214, de 1 de marzo de 2022, de 1la
Subsecretaria, fue seleccionado el Folio N° 52246 denominado
“NATALES RECAPACICLA separacién y valorizacidén de residuos a
través de compostaje y reciclaje familiar”, presentado por la
Ilustre Municipalidad de Natales, en adelante "el Proyecto", cuyo
ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Natales, en su calidad de
proponente del mismo, beneficiario de los recursos y contraparte
técnica del Proyecto, ante la Subsecretaria.

5) Habida consideracién de lo expuesto, las partes han suscrito
el correspondiente convenio de Aportes No Reembolsables, para
regular la ejecucién del financiamiento del Proyecto seleccionado
y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje EXEQUIEL
ESTAY “Fomentando la economia circular y la inclusién de
Recicladores de Base”, afio 2022, indicado en el considerando

anterior, y determinar sus obligaciones y derechos.

PRIMERO: Financiamiento. Por el presente acto, la Subsecretaria, a
través de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de
la regién de Magallanes y la Antartica Chilena (“SEREMI”), se
compromete a financiar el desarrollo del Proyecto presentado por
el Ejecutor, denominado  “NATALES RECAPACICLA separacibén Yy
valorizacién de residuos a través de compostaje y reciclaje
familiar”, Folio N° 52246, en adelante e indistintamente el
“Proyecto”, mediante el aporte de <recursos financieros no
reembolsables, por un monto total de $11.000.000.- (once millones

de pesos).



SEGUNDO: Objeto. El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en
los mismos términos en que fue presentado, de conformidad al
formulario de postulacidén y/o al respectivo informe de ajustes
previos aprobado, si correspondiere, que se encuentran adjuntos al
expediente del ©Proyecto a través de los medios que la
Subsecretaria determine para ello y segin los objetivos generales,
especificos y actividades del Proyecto, sefialadas en dichos
documentos, y conforme a las normas establecidas en las Bases
Generales y en las Bases Especiales, documentos todos que las
partes declaran conocer y aceptar, y que, para todos los efectos
del presente convenio, forman parte integrante del mismo. De igual
forma, el Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en
concordancia con las directrices e instrucciones que imparta la
Subsecretaria, directamente o a través del Encargado(a) Regional

del Fondo de la SEREMI.

TERCERO: Ejecucidén del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realizar
la totalidad de las actividades en el plazo establecido en el
Proyecto y a entregar los informes técnicos e informes de
inversidén requeridos en este convenio y las Bases Especiales, en

los plazos establecidos.

En todo caso, el plazo de ejecucién de la totalidad de 1las
actividades, productos y gastos del Proyecto no podrd exceder de
los doce (12) meses, contados desde la fecha en que se hace

efectiva la transferencia de los recursos al Ejecutor.

No obstante lo anterior, el Ejecutor podrd solicitar una prérroga
del plazo de ejecucidén del Proyecto y/o vigencia del Convenio,
mientras éste se encuentre vigente, toda vez que existan razones
fundadas no imputables al Ejecutor. Si este fuera el caso, debera
presentar por escrito una solicitud dirigida a la Subsecretaria,
respaldado en los informes técnicos y de inversidén, asi como en el
historial de ejecucidén del Proyecto, que permita corroborar que se
justifica la ampliacién solicitada. Esta ampliacidén podréa
efectuarse sélo por una vez y por un médximo de cuatro (4) meses a
contar del término del plazo de ejecucidn sehalado

precedentemente.

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente podrd ampliar

unilateralmente de forma excepcional el convenio, en los casos que



concurra un evento fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite la

ejecucidén del Proyecto, en los plazos previamente establecidos.

Las ampliaciones en ningdn caso pueden significar la entrega

adicional de recursos.

CUARTO: Transferencia de los Recursos. La Subsecretaria, a través
de la SEREMI, entregaréd al Ejecutor los recursos sefialados en la
cldusula primera de este instrumento, en un solo desembolso, una
vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo gque

apruebe el presente convenio de aportes no reembolsables.

Previo a la entrega de recursos, la Subsecretaria, en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 18° de la Resolucibén N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Reptblica, revisard que el
Ejecutor haya cumplido con su obligacién de haber rendido cuenta
de la inversidén de los recursos ya concedidos a través de otros

concursos O programas desarrollados por la Subsecretaria.

La entrega de los recursos serd a través de depbésito o
transferencia electrdénica a la cuenta bancaria informada por el

Ejecutor, y se deberd ingresar como Fondos en Administracién.

QUINTO: Uso y Destino de los Recursos. El Ejecutor se compromete a
utilizar los fondos transferidos exclusivamente para el
cumplimiento de los objetivos sefialados en la cléausula segunda del
presente convenio, en concordancia a las limitaciones establecidas

en los puntos 8 y 9 de las Bases Especiales.

Por su parte, la Subsecretaria podréd autorizar via Resolucién, un
cambio en el destino de los fondos, entendiendo por este, como un
cambio de un item financiable a otro, pudiendo corresponder o no a
una misma actividad. Lo anterior, siempre y cuando se solicite en
forma previa a su ejecucidén, no supere el 10% del monto solicitado
en la propuesta y se ajuste a las actividades de la linea o lineas
de postulacién cuya propuesta fue adjudicada. Los cambios de
destino de los fondos no podradn alterar o modificar el objeto de
la propuesta. La solicitud de cambio de destino de los fondos
deberéd presentarse a través de Oficina de Partes de la SEREMI
respectiva, mediante Oficio dirigido al Subsecretario del Medio
Ambiente. En todo caso, el cambio de destino de fondos, no se

traducird en un incremento de los recursos transferidos para la



ejecucién del proyecto, ni en la adicidén de nuevos sub-items no

considerados inicialmente en la propuesta ni en la actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerir un cambio dentro
de un item se deberd realizar wuna solicitud a través del
encargado(a) regional del Fondo, guien podrd autorizar ajustes
menores, entendiéndose este, como un traspaso de recursos entre
los sub-item financiables, dentro del mismo item, pudiendo
corresponder o0 no a una misma actividad. Lo anterior, para
permitir subsanar dificultades declaradas durante la ejecucidn del
proyecto, permitiendo el cumplimiento de las actividades
comprometidas de manera de dar un uso eficiente y eficaz a los
recursos transferidos, siempre y cuando se solicite en forma
previa a su ejecucidén, no supere el 10% del sub-item de origen, se
ajuste a los objetivos de la linea o lineas de postulacidén cuya
propuesta fue adjudicada y no sobrepase los porcentajes maximos
sefialados para cada sub-item. Para ello, el Ejecutor deberd enviar
la solicitud de ajuste al encargado(a) regional del Fondo mediante
oficio dirigido a la SEREMI respectiva, con al menos 10 dias
hébiles de anticipacién a su ejecucidén. El1 encargado(a) regional
del Fondo aprobard o rechazard el requerimiento, en el mismo plazo

e informard su decisidén por la misma via.

En ningln caso se podrédn ejecutar gastos con fecha anterior a la
fecha de 1la total tramitacién de la resolucidén que aprueba el

convenio respectivo.

SEXTO: Equipo Ejecutor. El1 Ejecutor deberd destinar el personal
necesario para el desarrollo de las actividades, procesos y
productos comprendidos en el Proyecto, considerando al menos la

existencia de un(a) Coordinador(a) de Proyecto.

El Coordinador de Proyecto serd la contraparte operacional del
Proyecto ante la Subsecretaria, con dedicacién adecuada al logro
de los objetivos acordados, con el fin de organizar y gestionar
las diversas actividades de la propuesta, y de obtener los
resultados esperados. El(la) coordinador(a) debera ser

funcionario(a) municipal (planta, contrata o agente piblico).

Son obligaciones del(la) Coordinador(a) de proyecto:
- Mantener una comunicacidén permanente con el encargado(a)

regional del Fondo, asistir a las reuniones de



coordinacidn, informar cualquier hecho o circunstancia que
cambie, impida o entorpezca la normal ejecucién del
Proyecto y en general supervisar y gestionar el correcto
desarrollo del presente convenio.

- Organizar y gestionar las actividades del Proyecto, con el
fin de obtener los resultados comprometidos.

- Supervisar directamente la ejecucién de las actividades
financiadas, la calidad y oportunidad del trabajo de 1los
profesionales y facilitadores del Proyecto y los procesos
de entrega de informes técnicos y de inversidén, segin
corresponda.

- Entregar y validar cada informe técnico mensual e informe
de inversidén, siendo responsable de la veracidad e
integridad de 1la informacién y documentacibén que éste
contenga.

- Entregar y validar el informe de término e informe final
de inversidén, siendo responsable de la veracidad e
integridad de la informacidén y documentacién que éste
contenga.

- Firmar documentos entregados en el proceso técnico vy
administrativo.

- Velar por que el proyecto de cumplimiento a la normativa

vigente correspondiente.

Si por motivos de fuerza mayor se requiere cambiar al
coordinador(a), antes o durante la ejecucidén del proyecto, se
deberd enviar la solicitud de cambio mediante oficio al
encargado(a) regional del Fondo, quien evaluard la pertinencia del
cambio, 1la condicién de funcionario municipal y la calidad
profesional del nuevo coordinador propuesto. El (la) encargado (a)

regional del Fondo responderd a la solicitud mediante oficio.

En caso de que la persona designada como coordinador(a) se
encuentre imposibilitada de ejercer sus funciones temporalmente, y
por causas Jjustificadas (licencias médicas, feriado legal, entre
otros), podrd designar a un subrogante o suplente, quien debera
cumplir con, al menos, los mismos requisitos exigidos en las bases

especiales.

SEPTIMO: Contraparte de la Subsecretaria. Estard constituida por

el encargado(a) regional del Fondo para el Reciclaje.



Al encargado(a) regional del Fondo, le correspondera:
- Ser la contraparte del proyecto ante el ejecutor.
- Mantener las comunicaciones con el ejecutor.

- Supervisar la ejecucién del proyecto y del presente

convenio, verificando la realizacién completa de las

actividades, acciones y productos en los plazos
comprometidos.

- Aprobar, observar o rechazar los Informes Técnicos
Mensuales.

- Evaluar solicitudes de cambio de coordinador(a) de

proyecto, indicado en las presentes bases.

- Evaluar solicitudes de ajustes menores, de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases.

- Revisar la pertinencia de los gastos y aprobarlos total o
parcialmente, en base al informe técnico, supervisidén vy
visitas, si procediere, previo a la revisidén definitiva,
por el Area de Administracién y Finanzas.

- Aprobar, observar o rechazar el Informe de Término del
proyecto.

- Dar apoyo técnico para el desarrollo del proyecto.

- Reportar mensualmente a la Oficina de Implementacidn
Legislativa y Economia Circular el avance del desarrollo
del proyecto.

- Reportar mediante un informe detallado las causales que
justifican el término anticipado, si procediere.

- Verificar el cumplimiento de los 1lineamientos de las

presentes bases y sus manuales procedimentales.

Adicionalmente, se contara con la designacidn de un(a)
encargado(a) del area de administracidén y finanzas de la SEREMI
respectiva, gquien deberd gestionar los aspectos relacionados a los
informes de rendicién de gastos o de inversidn, segln corresponda,
aprobando, observando o rechazando dichos informes, en base a la
pertinencia técnica del gasto, otorgada por el encargado(a)
regional del fondo y en cumplimiento de lo seflalado en los
articulos 26 y 27 de la Resolucidén N°30, del 28 de marzo de 2015,
de la Contraloria General de la Repiblica. Deberd coordinarse con
el encargado(a) regional del Fondo para solicitar subsanaciones vy

la revisién de estas, si correspondiera.

OCTAVO: Informe de ajustes previos



Con el objetivo de incorporar mejoras en la ejecucién de las
actividades del proyecto y -lograr un uso eficiente de los
recursos, una vez transferidos los fondos y antes de dar inicio a
la ejecucién de 1las actividades, se podrédn realizar ajustes
previos que permitan dar un buen cumplimiento al objetivo del

proyecto y del Fondo.

El informe se deberd entregar dentro de 10 dias hédbiles, contados
desde la fecha en que se hace efectiva la transferencia de los
recursos, a través de la plataforma que la Subsecretaria determine
para el seguimiento de los proyectos y por Oficio en la Oficina de
Partes respectiva, y serd revisado por el encargado(a) regional
del Fondo correspondiente, quien podrd aprobar, observar o
rechazar la propuesta a través de la misma via y en el mismo

plazo.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, podra requerir al ejecutor
via oficio, la elaboracién de un informe de ajustes, si fuese
necesario incorporar mejoras en la ejecucidén del proyecto. En
ningldn caso estos ajustes podrédn significar una nueva propuesta,
debiendo respetar y mantener tanto el objetivo principal como los
objetivos especificos tal y como fueron presentados en el proyecto

adjudicado a la Municipalidad.

NOVENO: Informes
Con el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos del

proyecto, el Ejecutor deberd entregar los siguientes informes:

a) Informes mensuales: Informes técnicos y de inversidn
Una vez entregados los recursos al Ejecutor, éste deberad entregar
un informe técnico del proyecto y un informe de inversidén de los

recursos econdémicos utilizados durante el respectivo periodo.

El informe técnico mensual, deberd ser entregado a través de la
plataforma que la Subsecretaria determine para el seguimiento de
los proyectos, mientras que el informe de inversién deberd ser
entregado tanto por la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva
como por dicha plataforma, dentro de los primeros 15 dias hébiles
del mes siguiente a aquel que se reporta. El resultado de la
revisién de los informes mensuales, deberd ser comunicado al
Ejecutor en un plazo no mayor a 10 dias hédbiles, mediante Oficio.

En el caso de que existan observaciones, el Ejecutor tendra 10



dias hédbiles para subsanarlas. Si las discrepancias persisten y no
se han resuelto o subsanado, antes de la emisidén del Informe de
término, los gastos observados seré&n descontados del informe de
inversién, y serd solicitada 1la restitucién de los fondos

correspondientes.

En todo caso, el Ejecutor deberéd rendir a la Subsecretaria los
gastos ejecutados de acuerdo a las Bases y el presente convenio,
todo ello en conformidad a lo estipulado en la Resolucidén N° 30,
de 11 de marzo, de 2015 de la Contraloria General de la RepuUblica

o el instructivo que lo reemplace.

b) Informe de término del proyecto: informe técnico final e
informe de inversidén final

Corresponde al informe elaborado al final de la ejecucidén del
proyecto, compuestos por una parte técnica (informe técnico final
del proyecto), vy una parte financiera (informe de inversidn
final). Este informe debe dar cuenta del cumplimiento total de los
objetivos, actividades y gastos comprometidos. Asimismo, debera
contener un apartado especifico que dé cuenta de la evaluacidn de
la implementacidén del proyecto, a través de una encuesta de

satisfaccidn a los beneficiarios.

Este informe de término del proyecto, debe ser entregado dentro de
los 15 primeros dias héabiles del mes siguiente, luego de la
entrega de la rendicidén correspondiente al Udltimo mes de
ejecucidén, seglin el formato que entregue la Subsecretaria. E1
informe técnico final deberd ser entregado a través de la
plataforma que se determine para el seguimiento de los proyectos,
mientras que el informe de inversidén final, deberd ser entregado

tanto por Oficina de Partes como en dicha plataforma.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, enviard el resultado de la
revisién de dicho informe al coordinador(a) del proyecto en un
plazo no mayor a 20 dias hédbiles, mediante Oficio. En el caso de
que existan observaciones, el Ejecutor tendrd 15 dias hdbiles para
subsanarlas. En caso de no ser subsanadas en el plazo sefialado, se

solicitard la restitucidén de los gastos asociados.

DECIMO: Gratuidad. La totalidad de las actividades desarrolladas
en el marco del Proyecto serdn gratuitas, por tanto, en ningidn

caso el Ejecutor o quien actle por su encargo, podrd solicitar a



los beneficiarios, participantes o invitados al Proyecto, algin

pago o cobro por su participacién o por cualquier otro concepto.

DECIMO PRIMERO: Causales de Término Anticipado. El1 convenio

suscrito por las partes podréd terminarse anticipadamente, de

manera unilateral o de mutuo acuerdo.

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberd restituir
los fondos que no haya ejecutado, debiendo acompanar los informes

técnicos y de inversidén asociados al periodo involucrado.

El término anticipado del —convenio se realizard mediante
resolucidén fundada, que se publicard en el sitio web informativo

del Fondo.

En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de ejercer

las acciones legales que eventualmente correspondieren.

Las causales de término anticipado son las siguientes:
a) Término por resciliacién o mutuo acuerdo:
I) E1l Ejecutor no puede desarrollar el proyecto debido a
circunstancias debidamente justificadas.
II) Las circunstancias analizadas para la aprobacién de 1la
Propuesta han cambiado de manera fundamental afectando la
esencia y normal ejecucidén del Proyecto.

III) Fuerza mayor o caso fortuito.

Para acreditar las causales mencionadas anteriormente, el

procedimiento es el siguiente:

e El Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término,
indicando los fundamentos de la solicitud, por escrito, a

través de la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva.

e En caso de proceder el término, el Ejecutor deberéd restituir
los fondos de <conformidad al numeral décimo segundo
“Devolucién de los Fondos”. En dicha eventualidad, el
Ejecutor deberd& entregar al encargado(a) regional del Fondo,
los informes técnicos y de inversién asociados al periodo
involucrado, 1los cuales deberdn ser aprobados por este

dltimo.

e Posterior a la devolucidén de los fondos, se debe formalizar

la entrega del comprobante de depdsito correspondiente.

e El Encargado(a) Regional del Fondo, deberé& corroborar el
depésito del monto acordado en la cuenta corriente respectiva

y deberd elaborar un informe que sustente el término del



proyecto. Dicho informe debe comprender los siguientes

aspectos:

- Antecedentes de la Propuesta.

- Aspectos técnicos, correspondiente a la ejecucidén de
actividades.

- Aspectos contables, gasto efectivo y revisidén de

informes de inversidn.

e Elaborado el informe por el encargado(a) regional del fondo,
se procederd a la firma del término del presente convenio y

la tramitacidén de la resolucidn aprobatoria.

b) Término unilateral:
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas
en el presente convenio y sus documentos integrantes, la
Subsecretaria podra& poner término unilateral al convenio en
cualquier momento y hasta el cierre del mismo y exigir al Ejecutor

la devolucién de los recursos entregados.

Se considerara que existe incumplimiento grave del Convenio en los
siguientes casos:

1. Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados
en el presente convenio o para los items no financiables de
conformidad a lo dispuesto en las Bases Especiales.

2. 81 se detecta que la documentacidn, informacidén o
antecedentes oficiales presentados por el Ejecutor no se
ajustan a la realidad, o son adulterados.

3. 51 el Ejecutor no destina recursos materiales o humanos
suficientes para el normal desarrollo del Proyecto, en
términos que se haga dificil o imposible la ejecucidén de lo
pactado dentro del plazo estipulado.

4. Si el Ejecutor no inicia el trabajo oportunamente o lo
paraliza sin causa justificada.

5. No justificar los gastos con la documentaciodn
correspondiente.

6. Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo
proyecto y para financiar los mismos gastos.

7. No realizar las actividades del proyecto.

8. No cumplir con la entrega de los informes del proyecto y/o
subsanaciones del mismo.

9. Cualquier otra situacidén, que a Jjuicio de la Subsecretaria,
haga peligrar la ejecucién del Proyecto o desvirtde su

objetivo principal.



10. No cumplir con su obligacidén de mantener vigente la garantia,

seglin corresponda.

No obstante, el Ministerio podrd dar por cumplido parcialmente el
proyecto, poner término al convenio, y exigir la devolucidén de los
fondos no utilizados en cualquier momento, lo que serd informado
de manera fundada al Ejecutor.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las

acciones civiles y penales que eventualmente correspondieren.

DECIMO SEGUNDO: Devolucién de los Fondos. El Ejecutor se obliga a

reintegrar los fondos transferidos, en un plazo de 30 dias
corridos contados desde el requerimiento del(la) encargado(a)
regional del Fondo, a la cuenta corriente por esta indicada, en

los casos que:

i) Existan saldos no utilizados o no ejecutados, al término de
la ejecucidén del Proyecto o su término anticipado.

ii) Existan montos cuyo informe de inversién fuere
finalmente rechazada al término del Proyecto o su término
anticipado.

iii) En los casos de término anticipado producto de alguna de
las causales de incumplimiento grave, previstas en el numeral

inmediatamente precedente.

La determinacién de los eventuales fondos a reintegrar se
realizard por el(la) encargado(a) regional del Fondo, en razdén del
porcentaje de ejecucidén del total de las actividades, una vez
evaluados los resultados del proyecto y revisado el informe de
término del proyecto, o al momento de contar con el informe de

término anticipado, cuando ello fuere procedente.

DECIMO TERCERO: Propiedad intelectual. La Subsecretaria podréa

utilizar sin necesidad de autorizacién del Ejecutor, los informes,
antecedentes, datos vy cualquier otro tipo de informacién o
creacién generada en el marco del proyecto, debiendo siempre
sefialar su origen o autor. Por lo que se entiende que el Ejecutor
autoriza a la Subsecretaria a difundir por los medios que estime
convenientes este material.

A su vez, el Ejecutor deberd explicitar que el Fondo, posibilitd
la ejecucién del proyecto, cada vez que realice actividades de

difusién, indicando para tales efectos que ésta fue financiada por



la Subsecretaria del Medio Ambiente. El1 Ejecutor deberad guiarse
por el “Instructivo de Difusidén del Fondo para el Reciclaje” que
estara disponible en el sitio web informativo del Fondo, para la
elaboracidén de sus piezas de difusidén, las cuales deber& contar
con la aprobacidén de este Ministerio.

Queda estrictamente prohibida la divulgacidén, edicidn, uso total o
parcial de 1los productos o informacién objeto del presente
convenio, para fines comerciales o para la obtencidén de patentes o

beneficios de cualquier clase que comprometan a la Subsecretaria.

DECIMO CUARTO: Prérroga de Competencia. Para todos los efectos

derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
comuna de Santiago y se someten a la Jjurisdiccién de sus

Tribunales de Justicia.

DECIMO QUINTO: Vigencia del Convenio. El presente convenio entraré

en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba y se mantendrd vigente hasta la

completa ejecucidén de las obligaciones de ambas partes.

DECIMO SEXTO: Ejemplares. El presente convenio se firma en dos

ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de

cada una de las partes.

DECIMO SEPTIMO: Personerias. La personeria de don MAXIMILIANO

PROANO UGALDE, Subsecretario del Medio Ambiente, consta en Decreto
Supremo N° 23, de 11 de marzo de 2022, en relacién con el Decreto
Supremo N° 4, de 1 de octubre de 2010, ambos del Ministerio del
Medio Ambiente.

La personeria de dofla ANTONIETA OYARZO ALVARADO para representar
al Ejecutor, en calidad de Alcaldesa de la I. Municipalidad de
Natales, consta en el Decreto Alcaldicio N°789 de fecha 28 de

junio de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Natales.

Hay firmas.

2. IMPUTESE, el gasto que demanda el presente convenio,
ascendente a la suma de $ 11.000.000 (once millones de pesos), a
la partida 25, capitulo 01, programa 01, subtitulo 24, item 03,

asignacién 017, del presupuesto vigente de esta Subsecretaria.



3. PUBLIQUESE, la presente resolucién en el portal web

www.fondos.mma.gob.cl, y notifiquese al interesado al domicilio

sefialado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE.

ARTMILIANO PROANO UGALDE
Y SUBSECRETARIO
INISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

FDB/CGB/I0G/CPG
C.Ce
- Gabinete Subsecretario.

- Oficina de Implementacién Legislativa y Economia Circular.
- Divisién Juridica.
- SEREMI Medio Ambiente, regién de Magallanes y la Antértica Chilena.

- Ilustre Municipalidad de Natales, regidén de Magallanes y la Antértica
Chilena.



CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y
MUNICIPALIDAD DE NATALES,
FOLIO N° 52246

En Santiago, a 7 de abril de 2022, entre el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE- SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Rol Unico Tributario
N° 61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio
Ambiente, don Maximiliano Proafio Ugalde, cédula nacional de
identidad N° 15.355.516-8, ambos domiciliados para estos efectos
en calle San Martin N° 73, comuna de Santiago, Regidn
Metropolitana, en adelante también la “Subsecretaria’”, por una
parte; y por otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES, Rol Unico
Tributario N° 69.250.100-4, representada por su Alcaldesa dofia
Antonieta Oyarzo Alvarado, cédula nacional de identidad N°
8.814.184-9, ambos con domicilio en Carlos Bories 398, comuna de
Natales, regién de Magallanes y la Antartica Chilena, en adelante
e indistintamente el “Ejecutor”, ambas denominadas conjuntamente

las “Partes”, convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1) El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevencidén de la generacién, el fomento
de la reutilizacién y la valorizacidén de residuos, cuyo objeto es
financiar total o parcialmente proyectos, programas Yy acciones
para prevenir la generacién de residuos, fomentar su separacidén en
origen, recoleccién selectiva, reutilizacidn, reciclaje y otro
tipo de valorizacidn, ejecutados por municipalidades o
asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto en el articulo 31 de
la Ley N° 20.920, que establece la Ley Marco para la Gestidn de
Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor vy Fomento al

Reciclaje, y segun lo establecido en el articulo 1° del Decreto



Supremo N° 7, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que
aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje.

2) La Resolucién Exenta N° 1515, de 2017, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprobd las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje (en adelante, “Bases Generales”), modificadas por la
Resolucién Exenta N° 1573, de 5 de diciembre de 2019.

3) En el mes de agosto del afio 2022, se dio inicio al proceso de
postulacidn correspondiente a las Bases Especiales del Fondo para
el Reciclaje EXEQUIEL ESTAY “Fomentando la economia circular y la
inclusién de Recicladores de Base”, afo 2022 (en adelante, "“Bases
Especiales”), aprobadas mediante Resolucién Exenta N°860, de 16 de
agosto de 2021, de la Subsecretaria del Medio Ambiente.

4) Como resultado del proceso concursal regido  por la
Convocatoria individualizada en el numeral anterior, mediante
Resolucién Exenta N°214, de 1 de marzo de 2022, de la
Subsecretaria, fue seleccionado el Folio N° 52246 denominado
“NATALES RECAPACICLA separacién y valorizacidn de residuos a
través de compostaje y reciclaje familiar”, presentado por la
Tlustre Municipalidad de Natales, en adelante "el Proyecto", cuyo
ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Natales, en su calidad de
proponente del mismo, beneficiario de los recursos y contraparte
técnica del Proyecto, ante la Subsecretaria.

5) Habida consideracién de lo expuesto, las partes han suscrito
el correspondiente convenio de Aportes No Reembolsables, para
regular la ejecucién del financiamiento del Proyecto seleccionado
y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje EXEQUIEL
ESTAY “Fomentando la economia circular y 1la inclusidén de
Recicladores de Base”, afio 2022, indicado en el considerando

anterior, y determinar sus obligaciones y derechos.

PRIMERO: Financiamiento. Por el presente acto, la Subsecretaria, a
través de la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de
la regién de Magallanes y la Antartica Chilena (“SEREMI”), se

compromete a financiar el desarrollo del Proyecto presentado por



el Ejecutor, denominado “WNATALES RECAPACICLA separacién Yy
valorizacién de residuos a través de compostaje y reciclaje
familiar”, Folio N°l 52246, en adelante e indistintamente el
“Proyecto”, mediante el aporte de recursos financieros no
reembolsables, por un monto total de $11.000.000.- (once millones

de pesos) .

SEGUNDO: Objeto. El1 Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en
los mismos términos en que fue presentado, de conformidad al
formulario de postulacién y/o al respectivo informe de ajustes
previos aprobado, si correspondiere, que se encuentran adjuntos al
expediente del Proyecto a través de los medios gque la
Subsecretaria determine para ello y segun los objetivos generales,
especificos y actividades del Proyecto, sefialadas en dichos
documentos, y conforme a las normas establecidas en las Bases
Generales y en las Bases Especiales, documentos todos que las
partes declaran conocer y aceptar, y que, para todos los efectos
del presente convenio, forman parte integrante del mismo. De igual
forma, el Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en
concordancia con las directrices e instrucciones que imparta la
Subsecretaria, directamente o a través del Encargado(a) Regional

del Fondo de la SEREMI.

TERCERO: Ejecucién del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realizar
la totalidad de las actividades en el plazo establecido en el
Proyecto y a entregar los informes técnicos e informes de
inversién requeridos en este convenio y las Bases Especiales, en

los plazos establecidos.

En todo caso, el plazo de ejecucién de la totalidad de las
actividades, productos y gastos del Proyecto no podra exceder de
los doce (12) meses, contados desde la fecha en gque se hace

efectiva la transferencia de los recursos al Ejecutor.



No obstante lo anterior, el Ejecutor podrad solicitar una proérroga
del plazo de ejecuciédn del Proyecto y/o vigencia del Convenio,
mientras éste se encuentre vigente, toda vez que existan razones
fundadas no imputables al Ejecutor. Si este fuera el caso, debera
presentar por escrito una solicitud dirigida a la Subsecretaria,
respaldado en los informes técnicos y de inversién, asi como en el
historial de ejecucién del Proyecto, que permita corroborar que se
justifica la ampliacién solicitada. Esta ampliacidén podra
efectuarse s6lo por una vez y por un maximo de cuatro (4) meses a
contar del término del plazo de ejecucidn sefialado

precedentemente.

Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente podrd ampliar
unilateralmente de forma excepcional el convenio, en los casos que
concurra un evento fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite la

ejecucién del Proyecto, en los plazos previamente establecidos.

Las ampliaciones en ningun caso pueden significar la entrega

adicional de recursos.

CUBRRTO: Transferencia de los Recursos. La Subsecretaria, a través
de la SEREMI, entregard al Ejecutor los recursos sefialados en la
clausula primera de este instrumento, en un solo desembolso, una
vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que

apruebe el presente convenio de aportes no reembolsables.

Previo a la entrega de recursos, la Subsecretaria, en cumplimiento
a lo dispuesto en el articulo 18° de la Resolucién N°30, de 2015,
de 1la Contraloria General de 1la Republica, revisara que el
Ejecutor haya cumplido con su obligacién de haber rendido cuenta
de la inversién de los recursos ya concedidos a través de otros

concursos o programas desarrollados por la Subsecretaria.



La entrega de los recursos serd a través de depdésito o
transferencia electrdénica a la cuenta bancaria informada por el

Ejecutor, y se deberd ingresar como Fondos en Administracién.

QUINTO: Uso y Destino de los Recursos. El Ejecutor se compromete a
utilizar los fondos transferidos exclusivamente para el
cumplimiento de los objetivos sefialados en la clausula segunda del
presente convenio, en concordancia a las limitaciones establecidas

en los puntos 8 y 9 de las Bases Especiales.

Por su parte, la Subsecretaria podrd autorizar via Resolucidn, un
cambio en el destino de los fondos, entendiendo por este, como un
cambio de un item financiable a otro, pudiendo corresponder © no a
una misma actividad. Lo anterior, siempre y cuando se solicite en
forma previa a su ejecucidén, no supere el 10% del monto solicitado
en la propuesta y se ajuste a las actividades de la linea o lineas
de postulacién cuya propuesta fue adjudicada. Los cambios de
destino de los fondos no podran alterar o modificar el objeto de
la propuesta. La solicitud de cambio de destino de los fondos
deberd presentarse a través de Oficina de Partes de la SEREMI
respectiva, mediante Oficio dirigido al Subsecretario del Medio
Ambiente. En todo caso, el cambio de destino de fondos, no se
traducird en un incremento de los recursos transferidos para la
ejecucidén del proyecto, ni en la adicién de nuevos sub-items no

considerados inicialmente en la propuesta ni en la actividad.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerir un cambio dentro
de un item se deberd realizar wuna solicitud a través del
encargado(a) regional del Fondo, gquien podré autorizar ajustes
menores, entendiéndose este, como un traspaso de recursos entre
los sub-item financiables, dentro del mismo item, pudiendo
corresponder © no a una misma actividad. Lo anterior, para
permitir subsanar dificultades declaradas durante la ejecucidén del
proyecto, permitiendo el cumplimiento de las actividades

comprometidas de manera de dar un uso eficiente y eficaz a los



recursos transferidos, siempre y cuando se solicite en forma
previa a su ejecucién, no supere el 10% del sub-item de origen, se
ajuste a los objetivos de la linea o lineas de postulacién cuya
propuesta fue adjudicada y no sobrepase los porcentajes maximos
sefialados para cada sub-item. Para ello, el Ejecutor deberd enviar
la solicitud de ajuste al encargado(a) regional del Fondo mediante
oficio dirigido a la SEREMI respectiva, con al menos 10 dias
habiles de anticipacién a su ejecucidén. EI encargado(a) regional
del Fondo aprobard o rechazard el requerimiento, en el mismo plazo

e informarad su decisién por la misma via.

En ningGn caso se podran ejecutar gastos con fecha anterior a la
fecha de la total tramitacién de la resolucién que aprueba el

convenio respectivo.

SEXTO: Equipo Ejecutor. El Ejecutor debera destinar el personal
necesario para el desarrollo de las actividades, procesos Yy
productos comprendidos en el Proyecto, considerando al menos la

existencia de un(a) Coordinador(a) de Proyecto.

El Coordinador de Proyecto serd la contraparte operacional del
Proyecto ante la Subsecretaria, con dedicacién adecuada al logro
de los objetivos acordados, con el fin de organizar y gestionar
las diversas actividades de 1la propuesta, y de obtener 1los
resultados esperados. El(la) coordinador (a) deberéa ser

funcionario(a) municipal (planta, contrata o agente publico).

Son obligaciones del(la) Coordinador(a) de proyecto:

- Mantener una comunicacién permanente con el encargado(a)
regional del Fondo, asistir a las reuniones de
coordinacién, informar cualquier hecho o circunstancia que

cambie, impida o entorpezca la normal ejecucidén del



Proyecto y en general supervisar y gestionar el correcto

desarrollo del presente convenio.

- Organizar y gestionar las actividades del Proyecto, con el

fin de obtener los resultados comprometidos.

- Supervisar directamente la ejecucién de las actividades
financiadas, la calidad y oportunidad del trabajo de los
profesionales y facilitadores del Proyecto y los procesos
de entrega de informes técnicos y de inversién, seguin

corresponda.

- Entregar y validar cada informe técnico mensual e informe
de inversién, siendo responsable de 1la veracidad e
integridad de 1la informacién vy documentacidén que éste

contenga.

- Entregar y validar el informe de término e informe final
de inversidn, siendo responsable de la veracidad e
integridad de 1la informacidn vy documentacidén que éste

contenga.

- Pirmar documentos entregados en el proceso técnico vy

administrativo.

- Velar por que el proyecto de cumplimiento a la normativa

vigente correspondiente.

Si por motivos de fuerza mayor se requiere cambiar al
coordinador(a), antes o durante la ejecucién del proyecto, se
deberad enviar la solicitud de <cambio mediante oficio al
encargado (a) regional del Fondo, quien evaluara la pertinencia del
cambio, la condicién de funcionario municipal y la calidad
profesional del nuevo coordinador propuesto. E1l (la) encargado (a)

regional del Fondo respondera a la solicitud mediante oficio.

En caso de que la persona designada como coordinador (a) se
encuentre imposibilitada de ejercer sus funciones temporalmente, ¥y
por causas justificadas (licencias médicas, feriado legal, entre

otros), podrd designar a un subrogante o suplente, gquien debera



cumplir con, al menos, los mismos requisitos exigidos en las bases

especiales.

SEPTIMO: Contraparte de la Subsecretaria. Estard constituida por

el encargado(a) regional del Fondo para el Reciclaje.

Al encargado(a) regional del Fondo, le correspondera:

Ser la contraparte del proyecto ante el ejecutor.
Mantener las comunicaciones con el ejecutor.

Supervisar la ejecucién del proyecto ¥y del presente

convenio, verificando la realizacién completa de las

actividades, acciones v productos en los plazos
comprometidos.

Aprobar, observar le) rechazar los Informes Técnicos
Mensuales.

Evaluar solicitudes de cambio de coordinador (a) de

proyecto, indicado en las presentes bases.

Evaluar solicitudes de ajustes menores, de acuerdo a lo

indicado en las presentes bases.

Revisar la pertinencia de los gastos y aprobarlos total o
parcialmente, en base al informe técnico, supervisién y
visitas, si procediere, previo a la revisién definitiva,
por el Area de Administracién y Finanzas.

Aprobar, observar o rechazar el Informe de Término del

proyecto.
Dar apoyo técnico para el desarrollo del proyecto.

Reportar mensualmente a la Oficina de Implementacidén
Legislativa y Economia Circular el avance del desarrollo

del proyecto.
Reportar mediante un informe detallado las causales que
justifican el término anticipado, si procediere.

Verificar el cumplimiento de los lineamientos de las

presentes bases y sus manuales procedimentales.



Adicionalmente, se contara con la designacidn de un(a)
encargado(a) del area de administracién y finanzas de la SEREMI
respectiva, quien debera gestionar los aspectos relacionados a los
informes de rendicién de gastos o de inversién, segun corresponda,
aprobando, observando o rechazando dichos informes, en base a la
pertinencia técnica del gasto, otorgada por el encargado(a)
regional del fondo y en cumplimiento de lo sefialado en los
articulos 26 y 27 de la Resolucidén N°30, del 28 de marzo de 2015,
de la Contraloria General de la Republica. Debera coordinarse con
el encargado(a) regional del Fondo para solicitar subsanaciones y

la revisién de estas, si correspondiera.

OCTAVO: Informe de ajustes previos

Con el objetivo de incorporar mejoras en la ejecucidén de las
actividades del proyecto y lograr un uso eficiente de los
recursos, una vez transferidos los fondos y antes de dar inicio a
la ejecucién de las actividades, se podran realizar ajustes
previos que permitan dar un buen cumplimiento al objetivo del

proyecto y del Fondo.

El informe se deberd entregar dentro de 10 dias hébiles, contados
desde la fecha en que se hace efectiva la transferencia de los
recursos, a través de la plataforma que la Subsecretaria determine
para el seguimiento de los proyectos y por Oficio en la Oficina de
Partes respectiva, y serad revisado por el encargado(a) regional
del Fondo correspondiente, quien podrd aprobar, observar O
rechazar la propuesta a través de la misma via y en el mismo

plazo.

El (la) encargado(a) regional del Fondo, podrad requerir al ejecutor
via oficio, la elaboracién de un informe de ajustes, si fuese
necesario incorporar mejoras en la ejecucién del proyecto. En

ningin caso estos ajustes podrén significar una nueva propuesta,



debiendo respetar y mantener tanto el objetivo principal como los
objetivos especificos tal y como fueron presentados en el proyecto

adjudicado a la Municipalidad.

NOVENO: Informes
Con el objeto de verificar el cumplimiento de los objetivos del

proyecto, el Ejecutor debera entregar los siguientes informes:

a) Informes mensuales: Informes técnicos y de inversidn
Una vez entregados los recursos al Ejecutor, éste deberd entregar
un informe técnico del proyecto y un informe de inversién de 1los

recursos econémicos utilizados durante el respectivo periodo.

El informe técnico mensual, deberd ser entregado a través de la
plataforma que la Subsecretaria determine para el seguimiento de
los proyectos, mientras que el informe de inversién deberd ser
entregado tanto por la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva
como por dicha plataforma, dentro de los primeros 15 dias habiles
del mes siguiente a aquel gque se reporta. El resultado de 1la
revisién de los informes mensuales, debera ser comunicado al
Ejecutor en un plazo no mayor a 10 dias héabiles, mediante Oficio.
En el caso de que existan observaciones, el Ejecutor tendrd 10
dias habiles para subsanarlas. Si las discrepancias persisten y no
se han resuelto o subsanado, antes de la emisidn del Informe de
término, los gastos observados seran descontados del informe de
inversién, y serad solicitada la restitucién de los fondos

correspondientes.

En todo caso, el Ejecutor deberd rendir a la Subsecretaria los
gastos ejecutados de acuerdo a las Bases y el presente convenio,
todo ello en conformidad a lo estipulado en la Resolucién N° 30,
de 11 de marzo, de 2015 de la Contraloria General de la Republica

o el instructivo que lo reemplace.



b) Informe de término del proyecto: informe técnico final e
informe de inversién final

Corresponde al informe elaborado al final de la ejecucidédn del
proyecto, compuestos por una parte técnica (informe técnico final
del proyecto), y una parte financiera (informe de inversién
final). Este informe debe dar cuenta del cumplimiento total de los
objetivos, actividades y gastos comprometidos. Asimismo, debera
contener un apartado especifico que dé cuenta de la evaluacién de
la implementacién del proyecto, a través de una encuesta de

satisfaccién a los beneficiarios.

Este informe de término del proyecto, debe ser entregado dentro de
los 15 primeros dias hébiles del mes siguiente, luego de la
entrega de la rendicién correspondiente al tultimo mes de
ejecucién, segun el formato que entregue la Subsecretaria. El
informe técnico final deberd ser entregado a través de la
plataforma que se determine para el seguimiento de los proyectos,
mientras que el informe de inversién final, debera ser entregado

tanto por Oficina de Partes como en dicha plataforma.

El(la) encargado(a) regional del Fondo, enviard el resultado de la
revisién de dicho informe al coordinador(a) del proyecto en un
plazo no mayor a 20 dias hébiles, mediante Oficio. En el caso de
que existan observaciones, el Ejecutor tendrd 15 dias habiles para
subsanarlas. En caso de no ser subsanadas en el plazo seflalado, se

solicitard la restitucidén de los gastos asociados.

DECIMO: Gratuidad. La totalidad de las actividades desarrolladas
en el marco del Proyecto seran gratuitas, por tanto, en ningun
caso el Ejecutor o quien actue por su encargo, podrd solicitar a
los beneficiarios, participantes o invitados al Proyecto, algun

pago o cobro por su participacién o por cualquier otro concepto.



DECIMO PRIMERO: Causales de Término Anticipado. El1 convenio

suscrito por las partes podra terminarse anticipadamente, de

manera unilateral o de mutuo acuerdo.

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberad restituir
los fondos que no haya ejecutado, debiendo acompafar los informes

técnicos y de inversién asociados al periodo involucrado.

El término anticipado del convenio se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicarda en el sitio web informativo

del Fondo.

En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de ejercer

las acciones legales que eventualmente correspondieren.

Las causales de término anticipado son las siguientes:
a) Término por resciliacién o mutuo acuerdo:
I) El Ejecutor no puede desarrollar el proyecto debido a
circunstancias debidamente justificadas.
II) Las circunstancias analizadas para la aprobacién de la
Propuesta han cambiado de manera fundamental afectando la
esencia y normal ejecucién del Proyecto.

III) Fuerza mayor o caso fortuito.

Para acreditar las causales mencionadas anteriormente, el

procedimiento es el siguiente:

B E1 Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término,
indicando los fundamentos de la solicitud, por escrito, a

través de la Oficina de Partes de la SEREMI respectiva.

B En caso de proceder el término, el Ejecutor deberd restituir
los fondos de conformidad al numeral décimo segundo
“Devolucién de los Fondos”. En dicha eventualidad, el
Ejecutor deberd entregar al encargado(a) regional del Fondo,
los informes técnicos y de inversién asociados al periodo

involucrado, los cuales deberdn ser aprobados por este

altimo.



B Posterior a la devolucién de los fondos, se debe formalizar

la entrega del comprobante de depdsito correspondiente.

@ E1l Encargado(a) Regional del Fondo, deberd corroborar el
depésito del monto acordado en la cuenta corriente respectiva
y deberd elaborar un informe que sustente el término del
proyecto. Dicho informe debe comprender los siguientes

aspectos:

- Antecedentes de la Propuesta.

- Aspectos técnicos, correspondiente a la ejecucién de
actividades.
- Aspectos contables, gasto efectivo vy revisién de

informes de inversién.

B Elaborado el informe por el encargado(a) regional del fondo,
se procederad a la firma del término del presente convenio y

la tramitacién de la resolucién aprobatoria.

b) Término unilateral:
En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas
en el ©presente convenio y sus documentos integrantes, la
Subsecretaria podra poner término wunilateral al convenio en
cualquier momento y hasta el cierre del mismo y exigir al Ejecutor

la devolucién de los recursos entregados.

Se considerard que existe incumplimiento grave del Convenio en los
siguientes casos:

1. Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados
en el presente convenio o para los items no financiables de
conformidad a lo dispuesto en las Bases Especiales.

2. 81 se detecta que la documentacidn, informacién o
antecedentes oficiales presentados por el Ejecutor no se
ajustan a la realidad, o son adulterados.

3. 81 el Ejecutor no destina recursos materiales o humanos

suficientes para el normal desarrollo del Proyecto, en



términos que se haga dificil o imposible la ejecucién de lo
pactado dentro del plazo estipulado.

4. Si el Ejecutor no inicia el trabajo oportunamente o 1lo
paraliza sin causa Jjustificada.

5. No justificar los gastos con la documentacidn
correspondiente.

6. Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo
proyecto y para financiar los mismos gastos.

7. No realizar las actividades del proyecto.

8. No cumplir con la entrega de los informes del proyecto y/o
subsanaciones del mismo.

9. Cualquier otra situacién, que a juicio de la Subsecretaria,
haga peligrar la ejecucién del Proyecto o desvirtue su
objetivo principal.

10. No cumplir con su obligacién de mantener vigente la garantia,

segin corresponda.

No obstante, el Ministerio podra dar por cumplido parcialmente el
proyecto, poner término al convenio, y exigir la devolucidén de los
fondos no utilizados en cualquier momento, lo que sera informado
de manera fundada al Ejecutor.

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las

acciones civiles y penales que eventualmente correspondieren.

DECIMO SEGUNDO: Devolucién de los Fondos. El Ejecutor se obliga a

reintegrar los fondos transferidos, en un plazo de 30 dias
corridos contados desde el requerimiento del(la) encargado(a)

regional del Fondo, a la cuenta corriente por esta indicada, en

los casos que:

i) Existan saldos no utilizados o no ejecutados, al término de

la ejecucién del Proyecto o su término anticipado.



ii) Existan montos cuyo informe de inversidn fuere
finalmente rechazada al término del Proyecto o su término
anticipado.

iii) En los casos de término anticipado producto de alguna de
las causales de incumplimiento grave, previstas en el numeral

inmediatamente precedente.

La determinacién de los eventuales fondos a reintegrar se
realizara por el(la) encargado(a) regional del Fondo, en razén del
porcentaje de ejecucién del total de las actividades, una vez
evaluados 1los resultados del proyecto y revisado el informe de
término del proyecto, o al momento de contar con el informe de

término anticipado, cuando ello fuere procedente.

DECIMO TERCERO: Propiedad intelectual. La Subsecretaria podra

utilizar sin necesidad de autorizacidén del Ejecutor, los informes,
antecedentes, datos vy cualquier otro tipo de informacidén o
creacién generada en el marco del proyecto, debiendo siempre
seflalar su origen o autor. Por lo que se entiende que el Ejecutor
autoriza a la Subsecretaria a difundir por los medios que estime
convenientes este material.

A su vez, el Ejecutor deberd explicitar que el Fondo, posibilitd
la ejecucién del proyecto, cada vez que realice actividades de
difusién, indicando para tales efectos que ésta fue financiada por
la Subsecretaria del Medio Ambiente. El1 Ejecutor debera guiarse
por el “Instructivo de Difusién del Fondo para el Reciclaje” que
estard disponible en el sitio web informativo del Fondo, para la
elaboracién de sus piezas de difusidén, las cuales deberd contar
con la aprobacidén de este Ministerio.

Queda estrictamente prohibida la divulgacién, edicidén, uso total o
parcial de los productos o informacién objeto del presente
convenio, para fines comerciales o para la obtencidén de patentes o

beneficios de cualquier clase que comprometan a la Subsecretaria.



™~

.
.
- !

i S 1 TR, Pl e S R Ao L BT oy, Gl AR .n..___.l-..._..".ﬁ..:..v..v.ﬁﬂ.maﬁuirrrﬂnréii

: : R g o 47 . ar e . L L . R B . : - : R ...._.-.l.r...ln.Q.l.Tl.
. . : - . . : 1.I..n.. o e . = . A - B .JH#..I'. -

o
=
"
]
-

%
.I.
4
1

AT i e e - e LA - .
. = e aq o . DT " — 1
_....-.. o —— . - Sy
oo I = [ 5 = o o m s oAy - 4 B . - .1. ﬂ.u.x
- N . ..M.I. LA s
T, e, L idgds WAiEEisa Faoa. ot oINS .
A Non o ow AN A + oy .

1
1

R S ad
1
=

Far
]
ph
-
| &
-
r
1
L4
in
Bl
L]
P
[ L
b
:1‘;
=

. =
= ro A . m T -
1 N - a = -
- [
. -
B 1
r -
*
i
o



DECIMO CUARTO: Prérroga de Competencia. Para todos los efectos

derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
comuna de Santiago y se someten a la Jurisdiccidén de sus

Tribunales de Justicia.

DECIMO QUINTO: Vigencia del Convenio. El presente convenio entrara

en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba y se mantendrd vigente hasta la

completa ejecucidén de las obligaciones de ambas partes.

DECIMO SEXTO: Ejemplares. El1 presente convenio se firma en dos

ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de

cada una de las partes.

DECIMO SEPTIMO: Personerias. La personeria de don MAXIMILIANO

PROANO UGALDE, Subsecretario del Medio Ambiente, consta en Decreto
Supremo N° 23, de 11 de marzo de 2022, en relacién con el Decreto

Supremo N° 4, de 1 de octubre de 2010, ambos del Ministerio del
Medio Ambiente.

La personeria de dofila ANTONIETA OYARZO ALVARADO para representar
al Ejecutor, en calidad de Alcaldesa de la I. Municipalidad de

Natales, consta en el Decreto Alcaldicio N°789% de )\ fecha 28 de

junio de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Naltales.




